

งวดงานจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงถนนหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา

งวดงานและระยะเวลา งาน 3 งวด ระยะเวลา 120 วัน

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 30 % เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังนี้

- เมื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เมื่อดำเนินการงานถนนคอนกรีตหน้าสำนักงานหอพักแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- เมื่อดำเนินการงานวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- เมื่อดำเนินการงานวางขอบคันทาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 30 % เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังนี้

- เมื่อดำเนินการงานถนนคอนกรีตหน้าสำนักงานหอพักทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เมื่อดำเนินการถนนคอนกรีตหน้าหอพักอาคาร 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เมื่อดำเนินการถนนคอนกรีตทางเข้าสนามยิงปืนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เมื่อดำเนินการงานวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เมื่อดำเนินการงานวางขอบคันทางทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 40 % เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังนี้

- เมื่อดำเนินการงานป้ายทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เมื่อดำเนินการงานทาสีตีเส้นจราจรทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เมื่อดำเนินการงานฝารางระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เมื่อดำเนินการงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เมื่อดำเนินการปรับพื้นที่พร้อมปลูกหญ้าคืนสู่สภาพเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)