

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงตลาดสดหมู่ที่ 2 ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 115,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป 1.งานทาง

- งานดินขุด
- งานขนย้ายดินขุด
- งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. มอก.3
- บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ $\varnothing$ 0.60 ม.
- ทรายถมหลังท่ออัดแน่น
- คอนกรีตปากท่อ และฝาปิดตะแกรงเหล็กบ่อพัก คสล. 0.6x0.60
- ทรายหยาบรองพื้น
- แผ่นพื้นสำเร็จรูป
- งานรื้อถอนพื้นทาง คสล. หน้า 0.15 เมตร
- งานรื้อถอนทางเท้า
- งานรื้อปรับปรุงระบบประปา
- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตราช้าง
- หินผสมคอนกรีต 3/4"
- ทรายหยาบ
- ค่าแรงประกอบไม้แบบ
- ไม้แบบ 50%
- ไม้คร่ายึดแบบ 30%
- ตะปู
- เหล็กตะแกรง วายเมท dia 4 มม. @0.20 ม.#
- เหล็ก RB 15 มม.
- แอสฟัลท์
- ค่าตัดและหยอดข่างรอยต่อคอนกรีต

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 เป็นเงิน 115,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 6.1 นายสุชสุบิน สิ้นธุชัย | ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางสาวเสาวนีย์ สีจุล | ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 6.3 นายอภิรัฐ อัมมาโท | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปผลการประเมินราคาโครงการปรับปรุงตลาดสด หมู่ที่ 2

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ดำเนินการ ตลาดสด หมู่ที่ 2 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงตลาดสด	88,449.72	1.3074	115,639.16	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			115,639.16	
สรุป	ขอเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		115,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอภิรัฐ อัมมาโท)ประธานกรรมการฯ
(นายสุชสุนัน สิ้นธชัย)
ปลัดอบต.ไทยอุดมเห็นชอบ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ไทยอุดม
(นายสุชสุนัน สิ้นธชัย)กรรมการฯ
(นางสาวเสาวณีย์ สีจุล)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ไทยอุดม
(นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง)กรรมการฯ
(นายอภิรัฐ อัมมาโท)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณการราคา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2.

โครงการปรับปรุงตลาดสด หมู่ที่ 2

ขนาด 120 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลาดนัดชุมชน บ้านชัยน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เลขที่ -

ประมาณการโดย นายอภิรัฐ อภิมาโท ตำแหน่ง นายช่างโยธำชำนาญงาน ประมาณการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานทาง								
	- งานดินซุด	37.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,625.0	4,625.00	
	- งานขนย้ายดินซุด	37.00	ลบ.ม.	-	-	39.05	1,444.9	1,444.85	
	- งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.60 ม. มอก.3	9.00	เมตร	1,100.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
	- บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ Ø 0.60 ม.	1.00	บ่อ	3,000.00	3,000	421.00	421.0	3,421.00	
	- ทราียมหลังท่ออัดแน่น	10.50	ลบ.ม.	488.71	5,131.46	99.00	1,039.5	6,170.96	
	- คอนกรีตปากท่อ และฝาปิดตะแกรงเหล็กบ่อพัก คสล. 0.6 x 0.60	1.00	ฝา	1,100.00	1,100	500.00	500.0	1,600.00	
	- ทราียมหาบรองพื้น	7.56	ลบ.ม.	799.46	6,043.92	99.00	748.4	6,792.36	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	3.15	ตร.ม.	290.00	913.50	65.00	204.8	1,118.25	
	- งานรื้อถอนพื้นทาง คสล. หน้า 0.15 เมตร	5.60	ตร.ม.	-	-	70.00	392.0	392.00	
	- งานรื้อถอนทางเท้า	2.00	ตร.ม.	-	-	100.00	200.0	200.00	
	- งานรื้อปรับปรุงระบบประปา	1.00	จุด	-	-	200.00	200.0	200.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	15.90	ลบ.ม.	-	-	436.00	6,932.4	6,932.40	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตราช้าง	5.34	ตัน	2,600.08	13,884.43	-	-	13,884.43	
	- หินผสมคอนกรีต 3/4"	17.33	ลบ.ม.	700.00	12,131.00	-	-	12,131.00	

ผู้ประมาณราคา

เห็นชอบ

อนุมัติ

นายอภิรัฐ อภิมาโท นายช่างโยธำชำนาญงาน

นายสุสุบิน สินธุ์ชัย ปลัดอบต.ไทยอุดม

นางสาวณัฏฐ์ ยศทอง นายกอบต.ไทยอุดม

ใบประมาณการราคา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/2.

โครงการปรับปรุงตลาดสด หมู่ที่ 2

ขนาด 120 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลาดนัดชุมชน บ้านซันน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เลขที่ -

ประมาณการโดย นายอภิรัฐ อับมาโท ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
- ทรายหยาบ		9.54	ลบ.ม.	799.46	7,626.85	-	-	7,626.85	
- ค่าแรงประกอบไม้แบบ		66.00	เมตร	-	-	20.60	1,359.60	1,359.60	
- ไม้แบบ 50 %		4.15	ตร.ม.	467.29	1,939.25	-	-	1,939.25	
- ไม้ไคร้ยึดแบบ 30 %		2.46	ลบ.ฟ.	514.02	1,264.49	-	-	1,264.49	
- ตะปู		2.46	กก.	46.73	114.96	-	-	114.96	
- เหล็กดัดระแนง วยเมท dia 4 มม.@ 0.20 ม.#		133.00	ตร.ม.	28.97	3,853.01	5.00	665.00	4,518.01	
- เหล็ก RB 15 มม.		61.72	กก.	25.61	1,580.65	4.10	253.05	1,833.70	
- แอสฟัลท์		8.00	ลิตร	45.00	360.00	-	-	360.00	
- ค่าตัดและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต		26.00	เมตร	-	-	23.87	620.6	620.62	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง							88,449.72	

ผู้ประมาณราคา

เห็นชอบ

อนุมัติ

นางสาวณิชาพร

นายสุชสุนัน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอภิรัฐ อับมาโท

นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสุชสุนัน สันธชัย ปลัดอบต.ไทยอุดม

นางสาวณิชาพร ยอดทอง นายกอบต.ไทยอุดม

แบบปรับปรุงตลาดสด หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว



พื้นที่ตลาดสด หมู่ที่ 2

พื้นที่ลาน คสล.รวม $(L1+L2)$ ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

โครงการ	เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หน้าที่ 2	เขียนแบบภาพร่างใช้ราชการส่วนกลาง	นายอภิรักษ์ อัมภักโท	แบบแปลน	แปลนก่อสร้าง	No.	Total
เจ้าอาวาส	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย	เห็นชอบ/ปลัด อบต. โพธิ์ชัย	นายสุธรรม ธิงสุชัย				
สมาชิก	ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น	อนุมัตินายก อบต. โพธิ์ชัย	นางสาวณิชาภัทร์ ยอดทอง		วันที่	- / - / 2566	

