



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทร. ๐-๓๖๖๙-๙๓๘๘ ต่อ ๕๐๒

ที่ สท.๕๑๐๐๕/๒๓๖/๐. วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางการก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๘๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดทำราคากลาง โครงการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน/กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการที่ดี กิจกรรมย่อย ปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน ๒๖,๕๒๖,๖๓๐.๓๕.- บาท (-ยี่สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์-) ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

### ข้อระเบียบ

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จากคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ได้มีการทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติ

๓. ตามหนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง ตาราง Factor F ใหม่

### ข้อเสนอพิจารณา


คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุม พิจารณากำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

๑. แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
๒. บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

/เห็นควร...

เห็นควรอนุมัติราคากลาง ในวงเงิน ๒๖,๕๒๖,๖๓๐.๓๕.- บาท (-ยี่สิบหกล้านบาท ห้าแสนสองหมื่น  
หกพันหกร้อยสามสิบบาทสามสิบห้าสตางค์-) สำหรับใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ประธานกรรมการ

(นายมานะ ไทยรัตน์)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



กรรมการ

(นายไชยรัตน์ จันทรินทร์)

นายช่างโยธา อาวุโส



กรรมการ

(นายอรรถพล เอี่ยมเกิด)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน



(นายกัมปนาท นุ่มหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางนลินกาญจน์ สัมเชื้อหวาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี



(นายสุวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี



(นายเสรี ยอดระยับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารสาธารณะที่ดี

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน

3 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor f.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานอาคาร	21,382,959.46	1.24055	26,526,630.35	
	เงื่อนไขในการใช้ Factor f.				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				26,526,630.35	
รวมค่าก่อสร้าง ขอเบิกงบประมาณเพียง				26,526,630.35	

ยี่สิบหกล้านบาท สิบสองหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบบาทสามสิบห้าสตางค์



ประธานกรรมการฯ

(นายมานะ ไไทยรัตน์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น



กรรมการฯ

(นายไชยรัตน์ จันทรอินทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการฯ

(นายอรรถพล เี่ยมเกิด)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน / กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการที่ดี

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์								
	1.1 งานปรับปรุงโครงสร้างลู่วิ่งยางสังเคราะห์								
	1.1.1 งานรื้อผิวยางสังเคราะห์เดิม (ขนทิ้ง)	4,930.00	ตร.ม.			11.36	56,004.80	56,004.80	
	1.1.2 งานหินคลุก หนา 0.20 ม.	46.00	ลบ.ม.	550.60	25,327.60			25,327.60	
	1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ 4+3 ซม.								
	1.2.1 งานลาดยาง Tack Coat (ชั้นที่ 1)	4,930.00	ตร.ม.	15.01	73,999.30	-		73,999.30	
	1.2.2 งานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 ม. (ชั้นที่ 1)	4,930.00	ตร.ม.	224.83	1,108,411.90			1,108,411.90	L.s.
	1.2.1 งานลาดยาง Tack Coat (ชั้นที่ 2)	4,930.00	ตร.ม.	15.01	73,999.30			73,999.30	L.s.
	1.2.4 งานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.03 ม. (ชั้นที่ 2)	4,930.00	ตร.ม.	169.97	837,952.10			837,952.10	L.s.
2	งานปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ระบบ FULL PUR								
	2.1 งานปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ระบบ FULL PUR	4,930.00	ตร.ม.	2,100.00	10,353,000.00	160.00	788,800.00	11,141,800.00	
	ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 13 มม. พร้อมตีเส้นสนามตามแบบมาตรฐาน								
3	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ								
	3.1 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ใน	1.00	งาน			260,000.00	260,000.00	260,000.00	
	3.2 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านนอก	1.00	งาน			180,000.00	180,000.00	180,000.00	
4	งานซ่อมแซมขอบคอนกรีต								
	4.1 งานซ่อมแซมขอบคอนกรีต	1.00	งาน			30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวม								



