

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นพ.ถ ๕-๐๐๐๓ บ้านหัวดอนใหญ่
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๕
ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙๑,๐๐๐ - บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นพ.ถ ๕-๐๐๐๓ บ้านหัวดอนใหญ่
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๕
ตารางเมตร ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน. ๘๙๑,๐๐๐ - บาท

๕. บัญชีประมาณการกำหนดราคากลาง.....

๕.๑.....แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๕.๒.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๖.๑ จำเอกอติเรก อรุณศรี ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ

๖.๒ นายธำรงค์ศักดิ์ คล่องแคล่ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นางสาวจุฑาทิพย์ สุริยวรรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


สรุปการราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ประเภทงาน	ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
โครงการ	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นพ.ถ5-0003 บ้านหัวดอนใหญ่
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,935 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหัวดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
แบบเลขที่	ทถ 7- 201

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	งานปรับปรุงผิวจราจร	636,171.21	1.4054	894,075.02	เงินล่วงหน้าจ่าย..0..% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..% เงินประกันผลงาน..0..% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...% ฝนตกชุก2=1.4054
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			894,075.02	
	ราคากลางค่าก่อสร้าง			894,000.00	
	ผลประโยชน์ส่วนกลาง				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จำเอก



ประธานกรรมการ

(อติเรก อรุณศรี)

ปลัดเทศบาล ฯ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธำรงค์ศักดิ์ คล่องแคล่ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวจุฑาทิพย์ สุริยวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

