
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ / องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

จ้างขุดลอกลำธารไอร์ดือลง-ลาฮาจากอุทกภัย หมู่ที่ ๔ บ้านอูยิ โดยวิธีคัดเลือก/จ้างขุดลอกลำธารไอร์ดือลง-ลาฮาจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ 4 บ้านอูยิชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ช่องที่ 6

ราคากลางต่อหน่วย

ช่องที่ 1

ปริมาณ

ช่องที่ 5ช่องที่ 2 ช่องที่ 7

ราคากลาง

ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

 (บาท)

ลำดับที่ ค่างานต้นทุน

 (บาท)

หมายเหตุหน่วย

ช่องที่ 3

ราคากลางรายการ

ช่องที่ 4
ค่า

Factor F

1 งานถางป่า

1.1 [1.1]งานถากถาง 4,500.000 ตร.ม. 1.31 5,895.00 1.3786 1.80 8,126.84

2 งานขุดลอก

2.1 [4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด 30,000.000 ลบ.ม. 28.69 860,700.00 1.3786 39.55 1,186,561.02

1,194,687.86รวมราคากลางทั้งสิ้น

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์ ...........)

866,595.00รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

1,254,422.25บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

หมายเหตุ

 1หน้า 1 จาก

 ทัศนัย อัศวนุรักษ์

28 มีนาคม 2567 10:52:21



จ้างขุดลอกลำธารไอร์ดือลง-ลาฮาจากอุทกภัย หมู่ที่ ๔ บ้านอูยิ โดยวิธีคัดเลือก/จ้างขุดลอกลำธารไอร์ดือลง-ลาฮาจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ 4 บ้านอูยิ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ / องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

  ทัศนัย อัศวนุรักษ์  

(  ทัศนัย อัศวนุรักษ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ไซนะ เซ็ง  

(  ไซนะ เซ็ง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สาลีนา ดะบู  

(  สาลีนา ดะบู  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

 ทัศนัย อัศวนุรักษ์

28 มีนาคม 2567


