



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕,๑๑,๑๓ สาย : ประปาหมู่บ้าน – หน้าโรงเรียน ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันเลขที่ ๒๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพัช. และที่สืบราคาตามท้องตลาด ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและโซล่าที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑๓๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ และแบบเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.donhuen.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายธนกร รังสีมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
 ประเภทงาน : ก่อสร้างเกาะกลางถนน
 สาย : ประปาหมู่บ้าน - หน้าโรงเรียน
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สถานที่ตั้ง : บ้านหนองหญ้าแฟรก หมู่ที่ 5 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน	104,846.80	1.3091	137,254.95	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ผดุงปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			137,254.95	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			137,000.00	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....)

นายชาญศักดิ์ แสนสีหา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายเลิศชัย สร้อยทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายธนกร รังสิมานพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกึ่งนคราคากลาง

1.....

ประธาน

นายสุชาติ เกษรมาลา

2.....

กรรมการ

นางปริมประภา รักษาภักดี

3.....

กรรมการ

นางสาวสายฝน จันทระภาส

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างเกาะกลางถนน

โครงการ ก่อสร้างเกาะกลางถนน บ้านหนองบ้านเพร็ก หมู่ที่ 5,11,13
 โดยโครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 144 เมตร สูง 0.20 เมตร
 สถานที่ บ้านหนองบ้านเพร็ก หมู่ที่ 5 ตำบลดอยนุ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบ อบต.ดอยนุ่น กำหนด

ประมาณการ เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเขียน คสล.(กว้าง 0.70 เมตร ยาว 144 เมตร)	ตร.ม.	100.80	-	-	50.00	5,040.00	5,040.00	
2	งานขอบคันหินสำเร็จรูป 0.15 x 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	288.00	220.00	63,360.00	50.00	14,400.00	77,760.00	
3	งานดินถม	ลบ.ม.	50.00	90.00	4,500.00	99.00	4,950.00	9,450.00	
4	งานปลูกหญ้าสวนน้อย	ตร.ม.	144.00	13.00	1,872.00	5.00	720.00	2,592.00	
5	งานคอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	2.00	2,196.00	4,392.00	306.00	612.00	5,004.00	
6	งานทาสี (ขาว - ดำ)	ตร.ม.	29.60	-	-	38.00	1,124.80	1,124.80	
	- สีขาว	กระเบื้อง	3.00	616.00	1,848.00	-	-	1,848.00	
	- สีดำ	กระเบื้อง	3.00	616.00	1,848.00	-	-	1,848.00	
	- น้ำมันสน	ขวด	3.00	60.00	180.00	-	-	180.00	
	รวมราคางานต้นทุน							104,846.80	
	Factor F	-	-	-	-	-	-	1.3091	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	137,254.95	
	ขอใช้งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	137,000.00	
	(ตัวอักษร).....(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน).....								

** หมายเหตุ

- อ้างอิงราคากลางพิกัดจังหวัดขอนแก่น รอบเดือน สิงหาคม ปี 2566
- อ้างอิงบัญชีประมาณการสำหรับการรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

ประมาณการ.....

นายชาญศักดิ์ แสนสีหา
 นายช่างโยธารักษ์งาน

เห็นชอบ.....

นายเลิศชัย สร้อยทอง
 รองผู้จัดการบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยนุ่น

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ บัณฑิต
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

นายธนากร รังสิมาภ
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยนุ่น