
แบบบัญชีราคากลาง 
งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) 

 

ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาระบบน าเสนอข้อมูลเทศกาลและกิจกรรมในประเทศไทย Festival Database 
Platform  

หน่วยงาน :  กองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
หัวหน้าหน่วยงาน   นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง  
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอติลักษณ์  วิจิตระกะ .  
ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น  40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)  
ราคากลางการพัฒนาระบบ  39,830,750.00 บาท (สามสิบเก้าล้านแปดแสนสามหมี่นเจ็ดร้อยห้าสิบ

บาทถ้วน) 
 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

ล าดับ ต าแหน่งบุคลากร 
จ านวน 
(คน) 

อัตรา (บาท) ระยะเวลา (เดือน) จ านวนเงิน 

1      

2      

3      

4      
5      

6      

7      

8      

9      

10      

จ านวนเงินรวม  

 

 



ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

ล าดับ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
จ านวน
(ชุด) 

ราคาต่อหน่วย (บาท) จ านวนเงิน(บาท) 

1 

หน่วยประมวลผลกลาง (Compute) 
โหนดแต่ละชุดประกอบด้วยทรัพยากร
ประมวลผลเทียบเท่ากับ Dedicated 

vCPU ไม่น้อยกว่า 8 vCPU ต่อ Node 
รวมไม่น้อยกว่า 6 Nodes รวมพลัง
ประมวลผลไม่น้อยกว่า 48 vCPU 

รองรับงานประมวลผลแบบ Big Data 

2 642,000 1,284,000 

2 

หน่วยความจ าหลัก (Memory) แต่ละ 
Node มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 

32GB RAM รวมทั้งระบบไม่น้อยกว่า 
192GB RAM 

1 588,500 588,500 

3 

การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างโหนดใช้ 
Private Network/VPC Network ซ่ึง
มี Throughput สูงเทียบเท่า 10GbE 
รองรับการสื่อสารระหว่างโหนดที่มี

ความหนาแน่นสูง 

1 214,000 214,000 

4 

การเชื่อมต่อเพ่ือการบริหารจัดการ
ระบบรองรับการบริหารจัดการผ่าน 
Control Plane ของ Kubernetes 

หรือเทียบเท่า พร้อม RBAC/IAM ที่มี
ความปลอดภัยสูง 

1 214,000 214,000 

     
     
     

จ านวนเงินรวม 2,300,500 
 

 

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

ล าดับ ชื่อ Software จ านวน License 
ราคาต่อหน่วย

(บาท) 
จ านวนเงิน(บาท) 

     
     
     
     



     
     
     

จ านวนเงินรวม  

 

 

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

ล าดับ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

อัตรา (บาท) 
ระยะเวลา
(เดือน) 

จ านวนเงิน(บาท) 

1 ที่ปรึกษาในการจัดท าระบบ 1  62500  
                 

8.00  
   535,000  

2      

3      

4      

จ านวนเงินรวม 535,000.00 
 
 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

ล าดับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน 
จ านวน 
(เดือน) 

ราคาต่อเดือน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 

1 
วิเคราะห์และออกแบบระบบ (Analysis & 

System Design) 
8 66,875 535,000 

2 
พัฒนาเทคโนโลยีและระบบ (Technology 

Development) 
8 93,625 749,000 

3 
จัดการและป้อนข้อมูล (Data Entry & 

Management) 
8 160,500 1,284,000 

4 ทดสอบระบบ (System Testing) 8 66,875 535,000 

5 
บ ารุงรักษาและพัฒนาเพิ่มเติม 

(Maintenance & Continuous 
Development) 

8 46,8120.50 374,500.00 

6 
แผนการจัดท า Festival Database 

Platform (Action Plan) 
1 107,000 107,000 

7 
บริหารจัดการข้อมูลกิจกรรม ปฏิบัติงานเก็บ
ข้อมูล ประชุมร่วมกับคณะท างานอย่างน้อย 

1 26,750 26,750 



5 ครั้ง และประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมเทศกาลงานประเพณี เพื่อคัดเลือก
เทศกาลและกิจกรรม จ านวนไม่ต่ ากว่า 800 

เทศกาล/กิจกรรม 

8 Content 4 ภาษา 8 2,675,000 21,400,000 

9 

Content ภาพถ่ายและบทความ เทศกาล
งานประเพณี ที่ผ่านการคัดเลือก จ านวนไม่

ต่ ากว่า 800 เทศกาล/กิจกรรม เพื่อน า 
ข้อมูลเข้าสู่ Festival Database Platform 

8 1,070,000 8,560,000 

10 

บริหารจัดการ Data Base และเชื่อมโยงกับ
โครงข่าย www.tourismthailand.org โดย

รองรับอย่างน้อย 4 ภาษา คือ ภาษาไทย 
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ 
และเชื่อมโยงกับระบบTATIC ของ ททท. 

8 93,625 749,000 

จ านวนเงินรวม 34,320,250 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

ล าดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย การค านวณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

1 

ประชาสัมพันธ์ และจัดท า Content 
Marketing ผ่านทาง

www.thailandfestival.org และ social 
media ทาง Page : Thailand Festival 

 856,000 

2 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม

เทศกาลงานประเพณี 
 535,000 

3 

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ อาทิ ซื้อโฆษณา 
Boost post บนแพลตฟอร์ม Social media 
/ Advertising ส าหรับแคมเปญใน google 

ads 

 856,000 



4 
จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบ

ภาษาไทย-อังกฤษ ประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้งานระบบในการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

 321,000 

5 
จัดท ารายงานวิเคราะห์และสรุปผลการ

ด าเนินงาน รวมถึงวิเคราะห์อุปสรรคที่เกิด
จากการท างาน 

 107,000 

จ านวนเงินรวม 2,675,000 
 


