

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว/ถนนทางเข้า/รางระบายน้ำ บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท
ตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 966/2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้ว/ถนนทางเข้า/รางระบายน้ำ บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานจังหวัดชัยนาท
 แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้		
	ประเภทงานอาคาร		
	งานก่อสร้างรั้ว/ถนนทางเข้า/รางระบายน้ำ บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	813,261.15	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3076	1,063,420.28	(1)
2	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	(2)
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้ค่าพิเศษตามข้อกำหนดฯ(ถ้ามี)	-	(3)
	รวมเงิน (1) + (2) + (3)	1,063,420.28	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,063,420.28	
	(หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)	1,063,420.28	**

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นางสาวฤทัยรัตน์ คงทน)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายอดิศักดิ์ ขำหลง)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายบุญยวีร์ มินาภา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ

- ราคาและปริมาณดังกล่าว เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลางเท่านั้น
- ผู้เสนอราคาต้องถอดปริมาณงานให้ครบถ้วนอีกครั้ง จะนำปริมาณงานดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างในการทำงานไม่ได้
- เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินลงหน้าจ่าย	15 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %