

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตาก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานคลังจังหวัดตาก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

984,300.00 บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตากแล้วส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด
และแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

22 ต.ค. 2568

เป็นเงิน **969,994.00 บาท**

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 ปร.4 จำนวน 16 แผ่น

6.2 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6.3 ปร.6 จำนวน 1 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายณรงค์ชัย บุญตา	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 นายบัญชา กุระคาน	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 นายวรภัทร ไพบูลย์	นักวิชาการคลัง	กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการแบ่งงวดงาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตาก

ระยะเวลาการดำเนินการ 120 วัน

สัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดงานที่ 1 งานอาคาร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$

การแบ่งงวดงาน เป็น 2 งวด

งวดที่ 1 คิดเป็นเงิน 20 % ของค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเลขที่ 1069/1 | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเลขที่ 1069 | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเก็บพัสดุ | แล้วเสร็จทั้งหมด |

งวดที่ 2 คิดเป็นเงิน 80 % ของค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

- | | |
|--|------------------|
| - งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเลขที่ 1073 | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักแถวเลขที่ 1073/1 ,1073/2 ,1073/4 ,1073/5 ,1073/6 ,1073/7 และ 1073/8 | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานเก็บความเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาจ้าง | แล้วเสร็จทั้งหมด |

ประธานกรรมการ.....นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(นายณรงค์ชัย บุญตา)

กรรมการ.....สถาปนิกปฏิบัติการ

(นายบัญชา กระคาน)

กรรมการ.....นักวิชาการคลัง

(นายวรภัทร ไพบูลย์)