

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกมล - บ้านนางวาสนา หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง

ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

วันที่ 18 มกราคม 2568

ประมาณการเลขที่ ก.๒๙/ 2567

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 32.00 - 32.99 บาท

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

409,693.35 = 1.3642 = 558,903.67

ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย = - บาท

รวมค่างานก่อสร้าง = 558,903.67 บาท

กำหนดราคากลางเป็นเงิน = 558,903.67 บาท

ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ ๐๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ -7 ม.ค. 2568

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิพนธ์ เทพิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ กลมละคร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(☒) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(☒) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติเมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประเภทงาน	งานก่อสร้างทาง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกมล – บ้านนางวาสนา หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบฝาปิดคอนกรีตกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม	ปร. 4	จำนวน	1	แผ่น
	ปร. 4พ	จำนวน	-	แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	409,693.35	1.3642	558,903.67	Factor F (ปกติ)
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานอาคาร				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			558,903.67	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			558,903.67	
	ตัวอักษร				(ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

พื้นที่ทั้งโครงการ	205.00	เมตร	เฉลี่ยราคาละ	2,726.36	บาท/ม.
--------------------	--------	------	--------------	----------	--------

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Kevin

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(๑.๖๕๑๑๗๑.๕๕ ๑.๖๗๑.๑)



(นายสมศักดิ์ กลมกลคร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมกิจ วัฒนชาติพงษ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกมล - บ้านนางวาสนา หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบฝาปิดคอนกรีตกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ประมาณราคา เมื่อวันที่

28 มกราคม 2568

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง

แบบเลขที่ 29/ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมความหนา 0.15ม.	ตร.ม.	82.00	73.45	6,022.90	1.3642	100.20	8,216.44
2	งานระบบระบายน้ำ							
	2.1 รางระบายน้ำ คสล.	ม.	205.00	1,487.03	304,841.15	1.3642	2,028.60	415,864.29
	2.2 บ่อพัก คสล.	บ่อ	15.00	6,588.62	98,829.30	1.3642	8,988.19	134,822.93
หมายเหตุ : ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 32.00 - 32.99 บาท / ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนธันวาคม ปี2567 และราคาสิบล								
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				409,693.35			
	FACTOR F					1.3642		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							558,903.67
	ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์							

(นางสาวสุกัญญา คำนกระโทก)
ประธานกรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ กลมละคร)
กรรมการฯ

(นายนิพนธ์ เทพิน)
กรรมการฯ

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)
กรรมการฯ