

รายละเอียดวงงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพี้ อำเภอหนองขาหย่าง - ทางหลวงหมายเลข 3221 อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 22 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดิน งานดินคันทาง งานรองพื้นทาง และงานพื้นทาง งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานรับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 78 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวทาง งานดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง งานจราจรสงเคราะห์ งานไหล่ทางรวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานรับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมขนย้ายเครื่องจักรออกจากสถานที่ก่อสร้าง และทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเอก นอน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณัฏฐ์ พิพัฒน์ สุกุลเสียว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศุภชัย สวัสดิ์)