สรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5(ก)

£ **งานก่อสร้าง** แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง

£ **สถานที่ก่อสร้าง** โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา **จังหวัด** สุรินทร์

£ **หน่วยงาน** สพม สุรินทร์

£ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 11 แผ่น

£ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ปรับราคาเมื่อวันที่ 0 มกราคม 1900

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	2,776,794.38	1.3043	3,621,772.91	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,621,772.91	
	(สามล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	3,621,000.00	**

£ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 352 ตารางเมตร

£ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 10,287 บาท / ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา ..... ตำแหน่ง ครู

(นายชาญชัย ผสมวงศ์)

รับรองความถูกต้อง ..... ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายอิทธิพัทธ์ พุฒตาล)

รับรองความถูกต้อง ..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง ..... ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(.....)

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ แบบ ปร.5(ข)

£ **งานก่อสร้าง** แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง

£ **สถานที่ก่อสร้าง** โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา **จังหวัด** สุรินทร์

£ **หน่วยงาน** กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

£ แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

£ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ปรับราคาเมื่อวันที่ 0 มกราคม 1900

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	324,200.00	7%	346,894.00	
			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	346,894.00	
	(สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	346,000.00	**

ปรับราคาโดย .....

(นายชาญชัย ผสมวงศ์)

รับรองความถูกต้อง ..... ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายอิทธิพัทธ์ พุฒตาล)

รับรองความถูกต้อง ..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง ..... ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(.....)

ปร โรงอาหารขนาดเล็ก 260 **ที่นั่ง**