

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงฝ้ายชาและเชิงชายหลังคา อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงฝ้ายชาและเชิงชายหลังคา อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายการเอกสารแนบ

๖.๑ แบบบัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔ แบบเลขที่ AR ๖๖๐๕๔ และ SN-๖๖๐๓๒
จำนวน ๕ หน้า

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก) แบบเลขที่ AR ๖๖๐๕๔ และ SN-๖๖๐๓๒ จำนวน ๑ หน้า

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.๖ แบบเลขที่ AR ๖๖๐๕๔ และ SN-๖๖๐๓๒ จำนวน ๑ หน้า

๖.๔ แบบสรุปรายการ จำนวน ๙ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพาสุ พิชาลัย ประธานกรรมการ ๗ -

๗.๒ นางสาวกุลกนิษฐ์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ ๗๘

๗.๓ นางสาวหทัยา ศรีวิชัย กรรมการ ๑๕๓

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงฝ้ายายคา อาคารศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมหาราช เขตพระนคร

แบบเลขที่ AR 66054,SN-66032

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุปผลดังนี้</u>		
1	งานปรับปรุงฝ้ายายคา อาคารศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย: เป็นเงินประมาณ	3,793,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงินประมาณ	207,000.00	
	\ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000,000.00	
	(ตัวอักษร) (สี่ล้านบาทถ้วน)		



ประธานกรรมการ

(นายพาสุ พิชาลัย)



กรรมการ

(นางสาวกุลกนิษฐ์ ศรีสวัสดิ์)



กรรมการ

(นางสาวหทัยา ศรีวิชัย)

แบบ ปร.5 (ก)

<input type="checkbox"/> รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงผ้าซายคา อาคารศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย	
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร กระทรวงมหาดไทย	
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง ถนนมหาราช เขตพระนคร	
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่ AR 66054,SN-66032	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 4 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	

<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตารางเมตร
<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตารางเมตร

7 d

.....ประธานกรรมการ
(นายพาส พิชาลัย)

৭৭৯:

.....กรรมการ
(นางสาวกุลกนิษฐ์ ศรีสวัสดิ์)

16th.

.....กรรมการ
(นางสาวหทัยา ศรีวิชัย)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงฝ้าชายคา อาคารศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง ถนนนครราชสีมา เขตพระนคร

แบบเลขที่ AR 66054,SN-66032

รายการเลขที่ -

เจ้าของ กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานปรับปรุงงานสถาปัตยกรรม								
	ฝ1 ฝ้าชายคาห้องพื้น								
	- ขัดลอกทาสีเดิม	176.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,760.00	1,760.00	
	- ฝ้าชายคาห้องพื้น ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนเก่า) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)	176.00	ตร.ม.	59.73	10,512.00	35.00	6,160.00	16,672.00	
	- งานซ่อมแซม ปรับพื้นผิว(เดิม) ความสะอาด และวิธีพิเศษเดิมออกทั้งหมด	64.80	ตร.ม.	-	-	10.00	648.00	648.00	
	- ระบายปูนหรือค.ส.ล.(เดิม) ทา Polyurethane Coating ใหม่	128.00	ตร.ม.	450.00	57,600.00	51.00	6,528.00	64,128.00	
	- บัวเชิงชาย (ปูน) ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนเก่า) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)	72.73	ตร.ม.	59.73	4,344.00	35.00	2,546.00	6,890.00	
	ฝ2 ฝ้าชายคาไม้สัก								
	- ขัดลอกทาสีเดิม	515.59	ตร.ม.	-	-	10.00	5,156.00	5,156.00	
	- ทาสีน้ำมันทาสี ฝ้าชายคาไม้สัก ขนาดประมาณ 1.5 x 19 ซม.	515.59	ตร.ม.	83.08	42,835.00	39.00	20,108.00	62,943.00	
	- งานซ่อมแซม ฝ้าชายคาไม้สัก ขนาดประมาณ 1.5 x 19 ซม.	360.91	ตร.ม.	3,544.00	1,279,081.00	165.00	59,551.00	1,338,632.00	
	- รื้อถอนเชิงชายไม้สำเร็จรูป (เดิม)	462.00	เมตร	-	-	21.90	10,118.00	10,118.00	
	- ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป (เดิม)	462.00	เมตร	-	-	73.00	33,726.00	33,726.00	
	- งานซ่อมแซม ไม้เชิงชายสำเร็จรูป	231.00	ตร.ม.	173.33	40,040.00	-	-	40,040.00	
	- งานทาสี ไม้เชิงชายสำเร็จรูป	231.00	ตร.ม.	68.30	15,777.00	35.00	8,085.00	23,862.00	
	- รื้อถอนรางน้ำลั้งกะสีเดิม	462.00	เมตร	-	-	21.90	10,118.00	10,118.00	
	- ระบายน้ำสแตนเลส 304 ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	462.00	เมตร	2,200.00	1,016,400.00	-	-	1,016,400.00	
	- ทาสี บัวเชิงชายไม้จริง(เดิม)	92.40	ตร.ม.	83.08	7,677.00	39.00	3,604.00	11,281.00	
	รวมหมวดงานปรับปรุงงานสถาปัตยกรรม							2,642,374.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร อาคารศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมหาราช เขตพระนคร

เจ้าของ กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ AR 66054,SN-66032

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ลำดับที่ 1 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจาก โครงการปรับปรุงฝ้ายชาคาอาคารศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นอาคารขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัยต่อคนงาน ที่ต้องทำงานบริเวณด้านนอกและสูงจากพื้นดินเกิน 4.00 เมตร จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้านพิเศษโดยรอบอาคาร เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ปี2551

ลำดับที่ 2 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการปรับปรุงผ้าซาทาอาครศาสตร์ว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นสถานที่ราชการ ทำให้ไม่สามารถ อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้างได้ จึงจำเป็นต้องมีค่าเช่ารถ รับ-ส่ง คนงาน ไป-กลับ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานจัดทำระบบป้องกันฝุ่น และนั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง	139,832.00	
2	ค่าขนส่งคนงานก่อสร้าง กรณีไม่ให้ก่อสร้างพักคนงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้	67,200.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	207,032.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	207,000.00	