
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ปัตตานียะรังยะรังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 2,586,090.32

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 4,905,844.11

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 66,631.55

4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 293,628.00

หน้า 1

แวซีดะ แวหะยี

28 ตุลาคม 2568 15:02:17

11,295,788.39หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ปัตตานียะรังยะรังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

6 งานตกแต่งภายในอาคาร รวม 394,295.00

7 งานภูมิทัศน์ รวม 3,049,299.41

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 11,295,788.39

หน้า 2

แวซีดะ แวหะยี

28 ตุลาคม 2568 15:02:17

11,295,788.39หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานฐานราก

     - งานวางผังอาคาร 486.000 ตร.ม. 0.00 0.00 10.00 4,860.00 4,860.00

     - งานเสาเข็มขนาด 0.26x0.26x15.00 เมตร 84.000 ต้น 3,975.00 333,900.00 957.00 80,388.00 414,288.00

     - งานตัดหัวเสาเข็ม 84.000 ต้น 0.00 0.00 250.00 21,000.00 21,000.00

     - งานขุดดินฐานราก 81.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 11,502.00 11,502.00

     - งานทรายหยาบรองพื้น 6.000 ลบ.ม. 607.48 3,644.88 104.00 624.00 4,268.88

     - คอนกรีตหยาบ 2.000 ลบ.ม. 2,400.00 4,800.00 426.00 852.00 5,652.00

     - คอนกรีตโครงสร้าง 20.000 ลบ.ม. 2,520.00 50,400.00 419.00 8,380.00 58,780.00

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม. 9.980 กก. 24.75 247.00 4.40 43.91 290.91

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 12 มม. 222.000 กก. 24.11 5,352.42 3.60 799.20 6,151.62

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 16 มม. 1,972.500 กก. 24.76 48,839.10 3.60 7,101.00 55,940.10

     - ลวดผูกเหล็ก 72.750 กก. 49.50 3,601.12 0.00 0.00 3,601.12

2หน้า

แวซีดะ แวหะยี

28 ตุลาคม 2568 15:02:17



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 86.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 11,954.00 11,954.00

     - แบบหล่อคอนกรีต 60.200 ตร.ม. 250.00 15,050.00 0.00 0.00 15,050.00

     - ไม้เคร่าไม้แบบ 18.060 ลบ.ฟ. 250.00 4,515.00 0.00 0.00 4,515.00

     - ตะปู 12.040 กก. 51.37 618.49 0.00 0.00 618.49

   งานเสาตอม่อ

     - คอนกรีตโครงสร้าง 5.000 ลบ.ม. 2,520.00 12,600.00 419.00 2,095.00 14,695.00

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. 190.920 กก. 23.52 4,489.86 4.40 840.05 5,329.91

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 16 มม. 110.460 กก. 24.76 2,734.98 3.60 397.66 3,132.64

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 20 มม. 1,602.900 กก. 25.11 40,248.81 3.10 4,968.99 45,217.80

     - ลวดผูกเหล็ก 57.130 กก. 49.50 2,827.93 0.00 0.00 2,827.93

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 53.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 7,367.00 7,367.00

     - แบบหล่อคอนกรีต 37.100 ตร.ม. 250.00 9,275.00 0.00 0.00 9,275.00

     - ไม้เคร่าไม้แบบ 11.130 ลบ.ฟ. 250.00 2,782.50 0.00 0.00 2,782.50

3หน้า

แวซีดะ แวหะยี

28 ตุลาคม 2568 15:02:17



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ตะปู 7.420 กก. 51.37 381.16 0.00 0.00 381.16

   งานคานชั้น1

     - คอนกรีตโครงสร้าง 43.000 ลบ.ม. 2,520.00 108,360.00 419.00 18,017.00 126,377.00

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. 1,165.500 กก. 23.52 27,409.06 4.40 5,128.20 32,537.26

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 12 มม. 1,172.160 กก. 24.11 28,260.77 3.60 4,219.78 32,480.55

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 16 มม. 2,445.900 กก. 24.76 60,560.48 3.60 8,805.24 69,365.72

     - ลวดผูกเหล็ก 143.510 กก. 49.50 7,103.74 0.00 0.00 7,103.74

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 407.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 56,573.00 56,573.00

     - แบบหล่อคอนกรีต 284.900 ตร.ม. 250.00 71,225.00 0.00 0.00 71,225.00

     - ไม้เคร่าไม้แบบ 85.470 ลบ.ฟ. 250.00 21,367.50 0.00 0.00 21,367.50

     - ตะปู 56.980 กก. 51.37 2,927.06 0.00 0.00 2,927.06

   งานพื้นชั้น1

     - งานดินถม 12.000 ลบ.ม. 275.00 3,300.00 112.00 1,344.00 4,644.00

4หน้า

แวซีดะ แวหะยี

28 ตุลาคม 2568 15:02:17



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานทรายหยาบรองพื้น 2.000 ลบ.ม. 607.48 1,214.96 112.00 224.00 1,438.96

     - คอนกรีตโครงสร้าง 31.000 ลบ.ม. 2,520.00 78,120.00 419.00 12,989.00 91,109.00

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. 170.940 กก. 23.52 4,019.99 4.40 752.14 4,772.13

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม. 528.940 กก. 24.75 13,091.26 4.40 2,327.34 15,418.60

     - ลวดผูกเหล็ก 21.000 กก. 49.50 1,039.50 0.00 0.00 1,039.50

     - เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. 433.000 ตร.ม. 24.00 10,392.00 5.00 2,165.00 12,557.00

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 60.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 8,340.00 8,340.00

     - แบบหล่อคอนกรีต 42.000 ตร.ม. 250.00 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00

     - ไม้เคร่าไม้แบบ 12.600 ลบ.ฟ. 250.00 3,150.00 0.00 0.00 3,150.00

     - ตะปู 8.400 กก. 51.37 431.50 0.00 0.00 431.50

     - แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. LL=300

กก./ตร.ม.

412.000 ตร.ม. 242.00 99,704.00 25.00 10,300.00 110,004.00

   งานเสาชั้นที่1

5หน้า

แวซีดะ แวหะยี

28 ตุลาคม 2568 15:02:17



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - คอนกรีตโครงสร้าง 15.000 ลบ.ม. 2,520.00 37,800.00 419.00 6,285.00 44,085.00

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. 550.560 กก. 23.52 12,949.17 4.40 2,422.46 15,371.63

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 16 มม. 331.380 กก. 24.76 8,204.96 3.60 1,192.97 9,397.93

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 20 มม. 5,178.600 กก. 25.11 130,050.18 3.10 16,053.66 146,103.84

     - ลวดผูกเหล็ก 181.820 กก. 49.50 9,000.09 0.00 0.00 9,000.09

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 220.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 30,580.00 30,580.00

     - แบบหล่อคอนกรีต 154.000 ตร.ม. 250.00 38,500.00 0.00 0.00 38,500.00

     - ไม้เคร่าไม้แบบ 46.200 ลบ.ฟ. 250.00 11,550.00 0.00 0.00 11,550.00

     - ตะปู 30.800 กก. 51.37 1,582.19 0.00 0.00 1,582.19

   งานบันได ขึ้นชั้น2

     - คอนกรีตโครงสร้าง 8.000 ลบ.ม. 2,520.00 20,160.00 419.00 3,352.00 23,512.00

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. 24.420 กก. 23.52 574.28 4.40 107.45 681.73

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม. 274.450 กก. 24.75 6,792.63 4.40 1,207.58 8,000.21

6หน้า

แวซีดะ แวหะยี

28 ตุลาคม 2568 15:02:17



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 16 มม. 899.460 กก. 24.76 22,270.62 3.60 3,238.06 25,508.68

     - ลวดผูกเหล็ก 8.970 กก. 49.50 444.01 0.00 0.00 444.01

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 37.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 5,143.00 5,143.00

     - แบบหล่อคอนกรีต 25.900 ตร.ม. 250.00 6,475.00 0.00 0.00 6,475.00

     - ไม้เคร่าไม้แบบ 7.770 ลบ.ฟ. 250.00 1,942.50 0.00 0.00 1,942.50

     - ตะปู 5.180 กก. 51.37 266.09 0.00 0.00 266.09

   งานคานชั้น2

     - คอนกรีตโครงสร้าง 44.000 ลบ.ม. 2,520.00 110,880.00 519.00 22,836.00 133,716.00

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. 1,245.420 กก. 23.52 29,288.54 4.40 5,479.85 34,768.39

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 12 มม. 1,021.200 กก. 24.11 24,621.13 3.60 3,676.32 28,297.45

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 16 มม. 2,793.060 กก. 24.76 69,156.16 3.60 10,055.02 79,211.18

     - ลวดผูกเหล็ก 151.790 กก. 49.50 7,513.60 0.00 0.00 7,513.60

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 419.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 58,241.00 58,241.00

7หน้า

แวซีดะ แวหะยี

28 ตุลาคม 2568 15:02:17



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - แบบหล่อคอนกรีต 293.300 ตร.ม. 250.00 73,325.00 0.00 0.00 73,325.00

     - ไม้เคร่าไม้แบบ 87.990 ลบ.ฟ. 250.00 21,997.50 0.00 0.00 21,997.50

     - ตะปู 58.660 กก. 51.37 3,013.36 0.00 0.00 3,013.36

   งานพื้นชั้น2

     - คอนกรีตโครงสร้าง 26.000 ลบ.ม. 2,520.00 65,520.00 419.00 10,894.00 76,414.00

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. 93.240 กก. 23.52 2,192.72 4.40 410.26 2,602.98

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม. 354.290 กก. 24.75 8,768.67 4.40 1,558.88 10,327.55

     - ลวดผูกเหล็ก 13.430 กก. 49.50 664.78 0.00 0.00 664.78

     - เหล็ก Wire Mesh Ø มม. @ 0.20 ม. 419.000 ตร.ม. 24.00 10,056.00 5.00 2,095.00 12,151.00

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 40.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 5,560.00 5,560.00

     - แบบหล่อคอนกรีต 28.000 ตร.ม. 250.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

     - ไม้เคร่าไม้แบบ 8.400 ลบ.ฟ. 250.00 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00

     - ตะปู 5.600 กก. 51.37 287.67 0.00 0.00 287.67

8หน้า

แวซีดะ แวหะยี

28 ตุลาคม 2568 15:02:17



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. LL=300

กก./ตร.ม.

399.000 ตร.ม. 242.00 96,558.00 25.00 9,975.00 106,533.00

   งานเสาชั้นที่2

     - คอนกรีตโครงสร้าง 10.000 ลบ.ม. 2,520.00 25,200.00 519.00 5,190.00 30,390.00

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. 239.760 กก. 23.52 5,638.43 4.40 1,054.94 6,693.37

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 16 มม. 63.120 กก. 24.76 1,562.85 3.60 227.23 1,790.08

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 20 มม. 1,923.480 กก. 25.11 48,304.35 3.10 5,962.79 54,267.14

     - ลวดผูกเหล็ก 66.790 กก. 49.50 3,306.10 0.00 0.00 3,306.10

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 147.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 20,433.00 20,433.00

     - แบบหล่อคอนกรีต 102.900 ตร.ม. 250.00 25,725.00 0.00 0.00 25,725.00

     - ไม้เคร่าไม้แบบ 30.870 ลบ.ฟ. 250.00 7,717.50 0.00 0.00 7,717.50

     - ตะปู 20.580 กก. 51.37 1,057.19 0.00 0.00 1,057.19

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 37,092.92 2,058,501.34 7,493.10 527,588.98 2,586,090.32-
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานผิวพื้น

     - พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24" x 24" (ผิวมัน) 850.000 ตร.ม. 350.00 297,500.00 222.00 188,700.00 486,200.00

     - พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 24" x 24" (ผิวหยาบ) 88.000 ตร.ม. 350.00 30,800.00 174.00 15,312.00 46,112.00

     - พื้นผิวทรายล้าง 10.000 ตร.ม. 350.00 3,500.00 104.00 1,040.00 4,540.00

     - พื้นผิวขัดมันเรียบ 30.000 ตร.ม. 113.00 3,390.00 87.00 2,610.00 6,000.00

     - พื้นผิวขัดหยาบ 262.000 ตร.ม. 109.00 28,558.00 64.00 16,768.00 45,326.00

     - ลูกนอนบันไดกระเบื้องแกรนิตโต้ 73.000 เมตร 490.00 35,770.00 158.00 11,534.00 47,304.00

     - ชานพักบันไดกระเบื้องแกรนิตโต้ 17.000 ตร.ม. 350.00 5,950.00 222.00 3,774.00 9,724.00

     - จมูกบันได PVC 81.000 เมตร 128.00 10,368.00 42.00 3,402.00 13,770.00

   งานผนัง

     - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 1,186.000 ตร.ม. 284.00 336,824.00 94.00 111,484.00 448,308.00

10หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 12" x 24" 281.000 ตร.ม. 320.00 89,920.00 181.00 50,861.00 140,781.00

     - ผนังบล็อกแก้ว 3.200 ตร.ม. 1,250.00 4,000.00 212.00 678.40 4,678.40

     - ผนังกรุไม้สำเร็จรูป กว้าง 6" 16.000 ตร.ม. 350.00 5,600.00 69.00 1,104.00 6,704.00

     - ผนังบุซีเมนต์บอร์ด หนา 8 มม. (บุ 2 ด้าน) 42.000 ตร.ม. 526.00 22,092.00 120.00 5,040.00 27,132.00

     - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป 16.000 ชุด 8,000.00 128,000.00 500.00 8,000.00 136,000.00

     - ฉาบปูนผนัง 2,609.200 ตร.ม. 75.00 195,690.00 87.00 227,000.40 422,690.40

     - เสาเอ็น + คานทับหลัง 593.000 เมตร 79.00 46,847.00 46.00 27,278.00 74,125.00

     - บัวปูนปั้น กว้าง 4" 253.000 เมตร 120.00 30,360.00 60.00 15,180.00 45,540.00

   งานฝ้าเพดาน

     - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ

โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี

792.000 ตร.ม. 298.00 236,016.00 75.00 59,400.00 295,416.00

     - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ

(กันชื้น) โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี

84.000 ตร.ม. 343.00 28,812.00 75.00 6,300.00 35,112.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝ้าเพดานไม้สำเร็จรูป กว้าง 3"

โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี

320.000 ตร.ม. 250.00 80,000.00 112.00 35,840.00 115,840.00

   งานเหล็กโครงหลังคา

     - เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.6 มม. (1.12 กก./ม.) 5,685.120 กก. 27.59 156,852.46 12.00 68,221.44 225,073.90

     - เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (4.06

กก./ม.)

6,893.880 กก. 32.34 222,948.07 12.00 82,726.56 305,674.63

     - ทาสีกันสนิม 2,033.000 ตร.ม. 58.00 117,914.00 35.00 71,155.00 189,069.00

     - แผ่นเหล็กขนาด 0.25 x 0.25 ม. หนา 12 มม. 52.000 ชุด 210.00 10,920.00 25.00 1,300.00 12,220.00

     - J-Boilt ขนาด Ø 22 มม. ยาว 60 ซม. 104.000 ชุด 250.00 26,000.00 20.00 2,080.00 28,080.00

   งานหลังคา

     - กระเบื้องว่าว 5,650.000 แผ่น 76.75 433,637.50 12.80 72,320.00 505,957.50

     - ครอบสัน 207.000 แผ่น 69.25 14,334.75 32.00 6,624.00 20,958.75

     - ครอบข้าง 90.000 แผ่น 69.25 6,232.50 32.00 2,880.00 9,112.50
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ครอบปิดปลาย 8.000 แผ่น 69.25 554.00 32.00 256.00 810.00

     - ครอบปิดจั่ว 4.000 แผ่น 69.25 277.00 32.00 128.00 405.00

     - ครีบ ค.ส.ล. 24.000 เมตร 125.00 3,000.00 100.00 2,400.00 5,400.00

     - สีทาใต้ครอบ 4.000 กระป๋อง 350.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00

     - แผ่นปิดรอยต่อ 24.000 แผ่น 360.00 8,640.00 0.00 0.00 8,640.00

     - ตะปูยึดกระเบื้อง 35.000 กล่อง 205.00 7,175.00 0.00 0.00 7,175.00

     - แผ่นยางกันซึมปิดใต้ครอบ 30.000 ชุด 1,300.00 39,000.00 0.00 0.00 39,000.00

     - เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1x8 นิ้ว

+ 1x6 นิ้ว

185.000 เมตร 145.00 26,825.00 73.00 13,505.00 40,330.00

   งานประตู - หน้าต่าง

     - ประตู D1 1.000 ชุด 23,750.00 23,750.00 0.00 0.00 23,750.00

     - ประตู D2 4.000 ชุด 6,400.00 25,600.00 0.00 0.00 25,600.00

     - ประตู D3 17.000 ชุด 4,370.00 74,290.00 0.00 0.00 74,290.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ประตู D4 2.000 ชุด 5,500.00 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00

     - ประตู D5 6.000 ชุด 2,500.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

     - หน้าต่าง W1 45.000 ชุด 7,500.00 337,500.00 0.00 0.00 337,500.00

     - หน้าต่าง W2 3.000 ชุด 3,600.00 10,800.00 0.00 0.00 10,800.00

     - หน้าต่าง W3 11.000 ชุด 720.00 7,920.00 0.00 0.00 7,920.00

     - หน้าต่าง W4 1.000 ชุด 12,730.00 12,730.00 0.00 0.00 12,730.00

     - หน้าต่าง W5 2.000 ชุด 7,500.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

   งานสุขภัณฑ์

     - โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ 17.000 ชุด 3,540.00 60,180.00 450.00 7,650.00 67,830.00

     - โถปัสสาวะชาย 9.000 ชุด 1,504.67 13,542.03 450.00 4,050.00 17,592.03

     - สายฉีดชำระ 17.000 ชุด 550.00 9,350.00 70.00 1,190.00 10,540.00

     - อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ 15.000 ชุด 3,500.00 52,500.00 450.00 6,750.00 59,250.00

     - ที่ใส่กระดาษชำระ 17.000 ชุด 550.00 9,350.00 70.00 1,190.00 10,540.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ราวแขวนผ้า 17.000 ชุด 650.00 11,050.00 70.00 1,190.00 12,240.00

     - ราวจับคนพิการ 4.000 ชุด 1,500.00 6,000.00 105.00 420.00 6,420.00

     - กระจกเงา 13.000 ตร.ม. 550.00 7,150.00 100.00 1,300.00 8,450.00

     - ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น Ø 2" 14.000 ชุด 130.00 1,820.00 75.00 1,050.00 2,870.00

   งานอื่นๆ

     - ราวบันไดสแตนเลส 10.000 เมตร 2,000.00 20,000.00 750.00 7,500.00 27,500.00

     - ราวกันตกสแตนเลส 12.000 เมตร 2,000.00 24,000.00 750.00 9,000.00 33,000.00

     - เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุหินแกรนิต กว้าง 0.60 ม. 8.000 เมตร 3,500.00 28,000.00 1,000.00 8,000.00 36,000.00

     - ป้ายชื่ออาคาร 1.000 ชุด 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00

   งานสี

     - สีน้ำอะคริลิค (ชนิดกึ่งเงา) 2,325.000 ตร.ม. 35.00 81,375.00 30.00 69,750.00 151,125.00

     - สีน้ำอะคริลิค (ชนิดด้าน) 1,196.000 ตร.ม. 44.00 52,624.00 34.00 40,664.00 93,288.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 132,175.35 3,626,238.31 12,525.80 1,279,605.80 4,905,844.11-
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อ PVC Ø 6" (5) 2.000 ท่อน 778.00 1,556.00 800.00 1,600.00 3,156.00

    - ท่อ PVC Ø 4" (8.5) 8.000 ท่อน 550.00 4,400.00 400.00 3,200.00 7,600.00

    - ท่อ PVC Ø 2" (8.5) 4.000 ท่อน 155.00 620.00 160.00 640.00 1,260.00

    - ท่อ PVC Ø 3/4" (13.5) 5.000 ท่อน 61.22 306.10 120.00 600.00 906.10

    - ท่อ PVC Ø 1/2" (13.5) 10.000 ท่อน 51.40 514.00 120.00 1,200.00 1,714.00

    - ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์อื่นๆ 1.000 L.S 4,208.04 4,208.04 1,262.41 1,262.41 5,470.45

    - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร 2.000 ชุด 11,500.00 23,000.00 2,400.00 4,800.00 27,800.00

    - บ่อซึม 2.000 ชุด 4,800.00 9,600.00 2,500.00 5,000.00 14,600.00

    - FCO Ø 3" 1.000 ชุด 250.00 250.00 300.00 300.00 550.00

    - FCO Ø 4" 2.000 ชุด 350.00 700.00 400.00 800.00 1,500.00

    - ประตูน้ำ Ø 3/4" 1.000 ชุด 590.00 590.00 150.00 150.00 740.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - มิเตอร์น้ำ 1.000 ชุด 1,185.00 1,185.00 150.00 150.00 1,335.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 24,478.66 46,929.14 8,762.41 19,702.41 66,631.55-

4   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - โคมไฟสะท้อนแสง หลอด LED 2 x 36 W 44.000 ชุด 1,654.00 72,776.00 150.00 6,600.00 79,376.00

    - โคมไฟ หลอด LED 1 x 36 W (ติดลอย) 16.000 ชุด 970.00 15,520.00 115.00 1,840.00 17,360.00

    - โคมไฟ หลอด LED 1 x 18 W (ติดลอย) 7.000 ชุด 778.00 5,446.00 115.00 805.00 6,251.00

    - โคมไฟกิ่ง หลอด LED 9 W 14.000 ชุด 700.00 9,800.00 165.00 2,310.00 12,110.00

    - สวิทช์ฝังผนังชนิดทางเดียว 42.000 ชุด 155.00 6,510.00 80.00 3,360.00 9,870.00

    - สวิทช์ฝังผนังชนิด 2 ทาง 2.000 ชุด 155.00 310.00 85.00 170.00 480.00

    - ปลั๊กฝังผนังคู่ 40.000 ชุด 170.00 6,800.00 90.00 3,600.00 10,400.00

    - ตู้เมนย่อย 12 วงจร พร้อมเมน 40 A พร้อมเมน

32 AT/100 AF

2.000 ชุด 3,899.00 7,798.00 900.00 1,800.00 9,598.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ตู้ควบคุม MDB พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 11,240.00 11,240.00 1,200.00 1,200.00 12,440.00

    - แท่งกราวด์ Ø 5/8" ยาว 2.40 เมตร 1.000 ชุด 440.00 440.00 500.00 500.00 940.00

    - เทปพันสายไฟ 10.000 ม้วน 25.00 250.00 0.00 0.00 250.00

    - บ็อกฝัง 2" x 4" 120.000 อัน 15.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00

    - ราง WIRE WAY ขนาด 4" x 2" 40.000 เมตร 395.00 15,800.00 0.00 0.00 15,800.00

    - สายไฟ THW 1.5 ตร.มม. 15.000 ม้วน 870.00 13,050.00 500.00 7,500.00 20,550.00

    - สายไฟ THW 2.5 ตร.มม. 15.000 ม้วน 1,360.00 20,400.00 700.00 10,500.00 30,900.00

    - สายไฟ THW 10 ตร.มม. 2.000 ม้วน 3,993.00 7,986.00 1,600.00 3,200.00 11,186.00

    - สายไฟ THW 16 ตร.มม. 2.000 ม้วน 6,196.00 12,392.00 2,000.00 4,000.00 16,392.00

    - สายไฟ THW 25 ตร.มม. 2.000 ม้วน 9,720.00 19,440.00 2,500.00 5,000.00 24,440.00

    - แคล้มป์ทองเหลือง 35 ตร.มม. 3.000 ตัว 45.00 135.00 0.00 0.00 135.00

    - ท่อ PVC ขนาด 20 มม. 250.000 เส้น 42.00 10,500.00 10.00 2,500.00 13,000.00

    - หัวงูเห่า ขนาด 1 1/2" 1.000 อัน 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00

18หน้า

แวซีดะ แวหะยี
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 43,172.00 238,743.00 10,710.00 54,885.00 293,628.00-

6   งานตกแต่งภายในอาคาร

    - ตู้แฟ้มเอกสาร 4.150 เมตร 12,000.00 49,800.00 0.00 0.00 49,800.00

    - ตู้โชว์และชั้นวางของ 4.260 เมตร 12,000.00 51,120.00 0.00 0.00 51,120.00

    - งานผนังกั้นห้องไม้ฉลุ 9.500 ตร.ม. 3,500.00 33,250.00 0.00 0.00 33,250.00

    - ผนังตกแต่งภายใน 70.000 ตร.ม. 3,000.00 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00

    - ตกแต่งเสา 2.000 ต้น 9,500.00 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00

    - ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 4.150 เมตร 7,500.00 31,125.00 0.00 0.00 31,125.00

รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร - 47,500.00 394,295.00 0.00 0.00 394,295.00-

7   งานภูมิทัศน์

   งานรั้วผนังทึบ

19หน้า

แวซีดะ แวหะยี
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานวางผังอาคาร 168.500 ตร.ม. 0.00 0.00 10.00 1,685.00 1,685.00

     - งานขุดดินฐานราก 47.740 ลบ.ม. 0.00 0.00 112.00 5,346.88 5,346.88

     - งานทรายหยาบรองพื้น 2.250 ลบ.ม. 607.48 1,366.83 104.00 234.00 1,600.83

     - คอนกรีตหยาบ 1.685 ลบ.ม. 2,400.00 4,044.00 426.00 717.81 4,761.81

     - คอนกรีตโครงสร้าง 21.340 ลบ.ม. 2,520.00 53,776.80 419.00 8,941.46 62,718.26

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. 629.630 กก. 23.52 14,807.00 4.40 2,770.37 17,577.37

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 12 มม. 2,205.100 กก. 24.11 53,164.96 3.60 7,938.36 61,103.32

     - ลวดผูกเหล็ก 87.060 กก. 49.50 4,309.47 0.00 0.00 4,309.47

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 294.310 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 40,909.09 40,909.09

     - แบบหล่อคอนกรีต 147.160 ตร.ม. 250.00 36,790.00 0.00 0.00 36,790.00

     - ไม้เคร่าไม้แบบ 44.240 ลบ.ฟ. 250.00 11,060.00 0.00 0.00 11,060.00

     - ตะปู 29.210 กก. 51.37 1,500.51 0.00 0.00 1,500.51

     - ผนังก่ออิฐบล็อก 337.000 ตร.ม. 132.00 44,484.00 84.00 28,308.00 72,792.00

20หน้า

แวซีดะ แวหะยี
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฉาบปูนผนังเซาะร่อง 674.000 ตร.ม. 80.00 53,920.00 118.00 79,532.00 133,452.00

     - สีน้ำอะคริลิค (ชนิดกึ่งเงา) 876.200 ตร.ม. 44.00 38,552.80 30.00 26,286.00 64,838.80

   งานรั้วเหล็กดัด

     - งานวางผังอาคาร 158.000 ตร.ม. 0.00 0.00 10.00 1,580.00 1,580.00

     - งานขุดดินฐานราก 44.770 ลบ.ม. 0.00 0.00 112.00 5,014.24 5,014.24

     - งานทรายหยาบรองพื้น 2.110 ลบ.ม. 607.48 1,281.78 104.00 219.44 1,501.22

     - คอนกรีตหยาบ 2.110 ลบ.ม. 2,400.00 5,064.00 426.00 898.86 5,962.86

     - คอนกรีตโครงสร้าง 20.010 ลบ.ม. 2,520.00 50,425.20 419.00 8,384.19 58,809.39

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. 590.390 กก. 23.52 13,884.20 4.40 2,597.72 16,481.92

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 12 มม. 2,067.690 กก. 24.11 49,852.00 3.60 7,443.68 57,295.68

     - ลวดผูกเหล็ก 81.630 กก. 49.50 4,040.68 0.00 0.00 4,040.68

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 242.270 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 33,675.53 33,675.53

     - แบบหล่อคอนกรีต 137.990 ตร.ม. 250.00 34,497.50 0.00 0.00 34,497.50

21หน้า

แวซีดะ แวหะยี
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ไม้เคร่าไม้แบบ 41.610 ลบ.ฟ. 250.00 10,402.50 0.00 0.00 10,402.50

     - ตะปู 27.390 กก. 51.37 1,407.02 0.00 0.00 1,407.02

     - ผนังก่ออิฐบล็อก 57.930 ตร.ม. 132.00 7,646.76 84.00 4,866.12 12,512.88

     - ฉาบปูนผนัง 115.870 ตร.ม. 75.00 8,690.25 87.00 10,080.69 18,770.94

     - บัวหัวเสา 53.000 ชุด 890.00 47,170.00 450.00 23,850.00 71,020.00

     - เหล็กกล่อง 1" x 2" หนา 2.0 มม. 684.670 กก. 27.59 18,890.04 12.00 8,216.04 27,106.08

     - เหล็กกล่อง 3/4" x 3/4" หนา 1.6 มม. 1,369.330 กก. 27.59 37,779.81 12.00 16,431.96 54,211.77

     - เหล็กแบน 3/4" หนา 6 มม. 568.800 กก. 38.00 21,614.40 12.00 6,825.60 28,440.00

     - เหล็กดัด 3/4" 2,106.000 อัน 10.00 21,060.00 3.00 6,318.00 27,378.00

     - หัวรั้วโลหะหล่อ 1,106.000 อัน 50.00 55,300.00 20.00 22,120.00 77,420.00

     - สีน้ำอะคริลิค (ชนิดกึ่งเงา) 150.630 ตร.ม. 44.00 6,627.72 30.00 4,518.90 11,146.62

     - สีน้ำมัน 31.070 ตร.ม. 58.00 1,802.06 38.00 1,180.66 2,982.72

   งานประตูรั้ว

22หน้า

แวซีดะ แวหะยี
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ประตูรั้วยาว 5.00 เมตร 3.000 ชุด 22,000.00 66,000.00 6,500.00 19,500.00 85,500.00

   งานป้ายชื่อ

     - คอนกรีตโครงสร้าง 3.000 ลบ.ม. 2,520.00 7,560.00 419.00 1,257.00 8,817.00

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 Ø 12 มม. 177.600 กก. 24.11 4,281.93 3.60 639.36 4,921.29

     - ลวดผูกเหล็ก 5.330 กก. 49.50 263.83 0.00 0.00 263.83

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 20.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 2,780.00 2,780.00

     - แบบหล่อคอนกรีต 14.000 ตร.ม. 250.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00

     - ไม้เคร่าไม้แบบ 4.200 ลบ.ฟ. 250.00 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00

     - ตะปู 2.800 กก. 51.37 143.83 0.00 0.00 143.83

     - ฉาบปูนผนัง 20.000 ตร.ม. 75.00 1,500.00 87.00 1,740.00 3,240.00

     - ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ 10.000 ตร.ม. 450.00 4,500.00 174.00 1,740.00 6,240.00

     - ป้ายชื่ออาคาร 1.000 ชุด 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00

     - สีน้ำอะครลิค (ชนิดกึ่งเงา) 10.000 ตร.ม. 44.00 440.00 30.00 300.00 740.00

23หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานทางเท้า

     - คันหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.30 x 1.00

1.00 ม.

191.000 เมตร 170.00 32,470.00 100.00 19,100.00 51,570.00

     - บล็อคทางเดิน 604.000 ตร.ม. 350.00 211,400.00 40.00 24,160.00 235,560.00

   งานถนน ค.ส.ล.

     - งานปรับพื้นที่ 2,500.000 ตร.ม. 0.00 0.00 10.00 25,000.00 25,000.00

     - ทรายหยาบรองพื้น 162.500 ลบ.ม. 607.48 98,715.50 112.00 18,200.00 116,915.50

     - คอนกรีตโครงสร้าง 393.750 ลบ.ม. 2,520.00 992,250.00 419.00 164,981.25 1,157,231.25

     - เหล็กตะแกรง WIRE MESH 4 mm. @ 0.20

m.

2,575.000 ตร.ม. 24.00 61,800.00 5.00 12,875.00 74,675.00

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม. 1,047.900 กก. 24.75 25,935.52 4.40 4,610.76 30,546.28

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 15 มม. 1,456.350 กก. 32.34 47,098.35 3.60 5,242.86 52,341.21

     - ลวดผูกเหล็ก 75.130 กก. 49.50 3,718.93 0.00 0.00 3,718.93

24หน้า

แวซีดะ แวหะยี
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 160.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 22,240.00 22,240.00

     - แบบหล่อคอนกรีต 80.000 ตร.ม. 250.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

     - ไม้เคร่าไม้แบบ 24.000 ลบ.ฟ. 250.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

     - ตะปู 20.000 กก. 51.37 1,027.40 0.00 0.00 1,027.40

     - งานตัด Joint พื้น ค.ส.ล. 980.000 เมตร 0.00 0.00 20.00 19,600.00 19,600.00

     - ยางมะตอย 245.000 ลิตร 35.00 8,575.00 0.00 0.00 8,575.00

รวมค่างานภูมิทัศน์ - 64,038.55 2,333,442.58 16,621.60 715,856.83 3,049,299.41-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 11,295,788.39

25หน้า

แวซีดะ แวหะยี
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง ปัตตานียะรังยะรังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

แวซีดะ แวหะยี

28 ตุลาคม 2568 15:02:16

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น

28 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

26

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยะรัง ยะรัง ปัตตานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2869 14,536,550.0711,295,788.39อาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น1

รวมค่าก่อสร้าง 14,536,550.07

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      758.50  ตารางเมตร เฉลี่ย    19,164.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,536,550.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

แวซีดะ แวหะยี
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หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น

28 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

26

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยะรัง ยะรัง ปัตตานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 14,536,550.07

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      758.50  ตารางเมตร เฉลี่ย    19,164.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,536,550.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

แวซีดะ แวหะยี

28 ตุลาคม 2568 15:02:22



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

26

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยะรัง ยะรัง ปัตตานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ฟาริดา สุระคำแหง  

(  ฟาริดา สุระคำแหง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อัครเดช ผ่องใส  

(  อัครเดช ผ่องใส  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  แวซีดะ แวหะยี  

(  แวซีดะ แวหะยี  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  อัลวา ดลล่าเต๊ะ  

(  อัลวา ดลล่าเต๊ะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อาดือนัน หะยีกือเตะ  

(  อาดือนัน หะยีกือเตะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แวซีดะ แวหะยี

28 ตุลาคม 2568 15:02:22



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ปัตตานียะรังยะรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    28 ตุลาคม 2568

1

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 14,536,550.07อาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 14,536,550.07 บาท

หน้า 1 จาก 1

15,263,377.57

                 ราคากลาง 15,263,377.57

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ราคากลาง (........... สิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ ...........)

สรุป

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

หมายเหตุ

 1หน้า 1 จาก

 แวซีดะ แวหะยี

28 ตุลาคม 2568 15:02:26



จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ยะรัง ยะรัง ปัตตานี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    28 ตุลาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  อัลวา ดลล่าเต๊ะ  

(  อัลวา ดลล่าเต๊ะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อัครเดช ผ่องใส  

(  อัครเดช ผ่องใส  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ฟาริดา สุระคำแหง  

(  ฟาริดา สุระคำแหง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  แวซีดะ แวหะยี  

(  แวซีดะ แวหะยี  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ยะรัง ยะรัง ปัตตานี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    28 ตุลาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  อาดือนัน หะยีกือเตะ  

(  อาดือนัน หะยีกือเตะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง


