

## รายละเอียดวงงาน




โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลเขาบางแกรก - หมู่ที่ 7, 9, 13 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน

**งวดที่ 1** เป็นจำนวนเงิน 40 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงดาดคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,846.00 ตารางเมตร เสร็จเรียบร้อย รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงาน ที่ได้มาตรฐาน รับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

**งวดที่ 2** (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 60 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงดาดคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลเขาบางแกรก - หมู่ที่ 7, 9, 13 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน รับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) และงานอื่น ๆ ตามรูปแบบ และรายการแล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมขนย้ายเครื่องจักรออกจากสถานที่ก่อสร้าง และปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายเอกลักษณ์ สอาด)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายพุฒพงษ์ ฤๅษพัฒน์)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายนันท์พัฒน์ สุกุลเลี้ยว)	