

ใบงวดงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้าง โดยประกอบด้วยงานดังนี้

- ป้ายเตือนต่างๆ ป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- รื้อถอนสายเมนไฟฟ้าเดิม
- งานขออนุมัติ Shop Drawing และขออนุมัติวัสดุ ร้อยละ 100
- มีผลงานแล้วเสร็จสะสมทั้งโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 32 ของมูลค่างานจ้างทั้งหมด
- จัดทำเอกสารรายงานประกอบการก่อสร้าง งวดที่ 1
- ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 70 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้าง โดยประกอบด้วยงานดังนี้

- ดำเนินการตามตามประมาณราคาและแบบรูปรายการมีผลงานแล้วเสร็จทั้งโครงการ
- ผลทดสอบที่เกี่ยวข้องทุกระบบ พร้อมลงนามโดยวิศวกรที่เกี่ยวข้อง (ระดับไม่น้อยกว่าภาคีวิศวกร)
- จัดทำเอกสารรายงานประกอบการก่อสร้างทั้งโครงการ
- ทำงานส่วนอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรูปและรายการก่อสร้างที่มีได้ระบุไว้ในการแบ่งงวดของโครงการ
- ปรับคืนสภาพพื้นที่พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างในโครงการและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
- จัดทำแบบ As built Drawing ขนาด A3 จำนวน 3 ชุด พร้อม Digital File USB จำนวน 3 ชุด
- ชำระค่าสาธารณูปโภคที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
- รื้อถอนป้ายโครงการ
- ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากลงนามในสัญญา

Con
Con