

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ**

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างออกแบบอาคารผลิตสารเภสัชสังสีไอโอดีน-131 สำนักงานใหญ่ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์ไอโซโทป สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน).....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .....๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘  
เป็นเงิน .....๑๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน).....
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร.....๑๓,๘๕๗,๓๖๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบ บาทถ้วน).....
  - ๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ .....๑..... คน
  - ๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน .....๗..... คน
  - ๕.๓ ระดับผู้ช่วย .....๑๐..... คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ .....๔๐,๒๒๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน).....
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) .....๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน).....
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
  - ๘.๑ .....นางโมฬีพัฒน์ แดงประเสริฐ.....ประธานกรรมการ.....
  - ๘.๒ .....นายนคร สุวัฒนวิชัย.....กรรมการ.....
  - ๘.๓ .....นายธเนศ ดวงตา.....กรรมการ.....
  - ๘.๔ .....นายอนุสรณ์ ศรีทอง.....กรรมการ.....
  - ๘.๕ .....นางสาวศุภมาส มากจันทร์.....กรรมการ.....
  - ๘.๖ .....นางสาวสุภาพร มาณจักร.....กรรมการและเลขานุการ.....
๙. ที่มาของราคากลาง

คำนวณราคากลางงานจ้างออกแบบก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๑๒๐๓ ลว. ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และคำนวณย้อนกลับเป็นร้อยละของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ซึ่งอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบก่อสร้างที่มีลักษณะงานซับซ้อนมาก ขนาดโครงการก่อสร้างตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๒๕๐ ล้านบาท ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗ ของมูลค่า

งานก่อสร้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบก่อสร้างลักษณะงานซับซ้อนมาก = ราคากลางตามหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาที่คำนวณได้  $\times 100$  / มูลค่าโครงการก่อสร้าง ซึ่งต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗ โดยวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบก่อสร้างลักษณะงานซับซ้อน =  $14,923,910.60 \times 100 / 185,000,000.00$  ได้เท่ากับ ๘.๐๖ ซึ่งเกินอัตราร้อยละ ๗ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้นจึงสามารถใช้อัตราร้อยละ ๗ ในการคำนวณค่าจ้างออกแบบ

ดังนั้นค่าจ้างออกแบบงานจ้างก่อสร้างตามโครงการนี้ต้องไม่เกิน  $185,000,000.00 \times 7\%$  คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน ๑๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท