

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานพื้นทางเดิน - วิ่ง ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM หนา 15 มม.									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน-วิ่ง รอบสวนสาธารณะสระใหญ่ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวใหญ่	โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน-วิ่งรอบสวนสาธารณะสระใหญ่ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM			อำเภอ	บัวใหญ่	จังหวัด	นครราชสีมา	แบบเลขที่	22/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองบัวใหญ่ / เทศบาลเมืองบัวใหญ่									
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		23 มกราคม 2568						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นเดิม		รวม					46,080.00	
2	งานผิวทางยางสังเคราะห์ EDPM		รวม					4,106,370.00	
3	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ		รวม					2,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,154,450.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,154,450.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรรยา ตั้งอำนวย

24 มกราคม 2568 13:44:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นเดิม								
	- งานปรับระดับพื้นเดิมด้วยปูนมอร์ต้า หนา 0.5-5.0 ซม.	256.000	ตร.ม.	116.00	29,696.00	64.00	16,384.00	46,080.00	
	รวมค่างานปรับปรุงพื้นเดิม	-	-	116.00	29,696.00	64.00	16,384.00	46,080.00	
2	งานผิวทางยางสังเคราะห์ EDPM								
	- งานลงวัสดุรองพื้น (Primer) เพื่อประสานพื้นเดิมกับยางสังเคราะห์	2,200.000	ตร.ม.	26.45	58,190.00	34.00	74,800.00	132,990.00	
	- งานปูพื้นยางสังเคราะห์ EDPM ชั้นยางสังเคราะห์สีดำ และยางสังเคราะห์สี หนา 15 มม.	2,200.000	ตร.ม.	1,600.00	3,520,000.00	200.00	440,000.00	3,960,000.00	
	- งานทาสีเส้นขอบ กว้าง 10 ซม.	120.000	ตร.ม.	60.00	7,200.00	34.00	4,080.00	11,280.00	
	- งานทาสีตัวอักษรบอกระยะ	7.000	จุด	250.00	1,750.00	50.00	350.00	2,100.00	
	รวมค่างานผิวทางยางสังเคราะห์ EDPM	-	-	1,936.45	3,587,140.00	318.00	519,230.00	4,106,370.00	


จรรยา ตั้งอำนวย

24 มกราคม 2568 13:44:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ								
	- ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	-	-	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,154,450.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน-วิ่ง รอบสวนสาธารณะสระใหญ่ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บัวใหญ่ /โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน-วิ่งรอบสวนสาธารณะสระใหญ่ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่ 22/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ / เทศบาลเมืองบัวใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เจริญ ตั้งอำนวย

24 มกราคม 2568 13:44:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานพื้นทางเดิน - วิ่ง ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM หน้า 15 มม.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน-วิ่ง รอบสวนสาธารณะสระใหญ่ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน-วิ่ง รอบสวนสาธารณะสระใหญ่ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM		ตำบล	บัวใหญ่	อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	22/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองบัวใหญ่ / เทศบาลเมืองบัวใหญ่				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพื้นทางเดิน - วิ่ง ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM หน้า 15 มม.	4,154,450.00	1.3028	5,412,417.46	
รวมค่าก่อสร้าง				5,412,417.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,460.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,412,417.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานพื้นทางเดิน - วิ่ง ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM หน้า 15 มม.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน-วิ่ง รอบสวนสาธารณะสระใหญ่ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน-วิ่ง รอบสวนสาธารณะสระใหญ่ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวใหญ่	อำเภอ	บัวใหญ่	จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	22/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองบัวใหญ่ / เทศบาลเมืองบัวใหญ่				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,412,417.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,460.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,412,417.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน-วิ่ง รอบสวนสาธารณะสระใหญ่ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน-วิ่ง รอบสวนสาธารณะสระใหญ่ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวใหญ่	อำเภอ	บัวใหญ่	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	22/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองบัวใหญ่ / เทศบาลเมืองบัวใหญ่					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มกราคม 2568				



เอกลักษณ์ ฝาริการ
(เอกลักษณ์ ฝาริการ)
กรมการกำหนดราคากลาง

จรุณ ตังอำนาจ
(จรุณ ตังอำนาจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิรศักดิ์ แก้ววังปา
(จิรศักดิ์ แก้ววังปา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน-วิ่ง รอบสวนสาธารณะสระใหญ่ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน-วิ่ง รอบสวนสาธารณะสระใหญ่ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวใหญ่	อำเภอ	บัวใหญ่	จังหวัด	นครราชสีมา	
แบบเลขที่	22/2567						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มกราคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพื้นทางเดิน - วิ่ง ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM หนา 15 มม. จำนวน 1.000 หลังละ 5,412,417.46 บาท	5,412,417.46	
สรุป	ราคากลาง	5,412,417.46	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน-วิ่ง รอบสวนสาธารณะสระใหญ่ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน-วิ่ง รอบสวนสาธารณะสระใหญ่ด้วยยางสังเคราะห์ระบบ EDPM					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวใหญ่	อำเภอ	บัวใหญ่	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	22/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองบัวใหญ่ / เทศบาลเมืองบัวใหญ่					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวนชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568					

จรูญ ตั้งอำนาจ
(จรูญ ตั้งอำนาจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกลักษณ์ ฬาริการ
(เอกลักษณ์ ฬาริการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรศักดิ์ แก้ววังปา
(จิรศักดิ์ แก้ววังปา)
กรรมการกำหนดราคากลาง