

รายละเอียดวงงานโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน - หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 15 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดิน งานรองพื้นทาง และงานพื้นทาง รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานรับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา


งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 85 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวทาง งานไหล่ทาง รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานรับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมขนย้ายเครื่องจักรออกจากสถานที่ก่อสร้าง และทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเอนก นออุ่น)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณัฏฐพัฒน์ สกุลเสียว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพงศกร เพ็ชรอินทร์)