

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

๑.๒ ความเป็นมา

๑.๓ วัตถุประสงค์

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร **๑๔,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)**

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็น**นิติบุคคล** ผู้มีอาชีพ**รับจ้างงาน**ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ **สำนักงานจังหวัดนครพนม** ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า **๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)** และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ **สำนักงานจังหวัดนครพนม** เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด

รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงาน

จ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๕. งานดงานและการจ่ายเงิน

สำนักงานจังหวัดนครพนม จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเป็นจำนวน ๑๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ - จัดทำแผนการก่อสร้าง และแผนงานบุคลากร - ส่งแบบผังการแสดงมาตรการรักษาความปลอดภัยในขณะทำการปรับปรุง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ส่งรายการอนุมัติใช้สุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ ห้องน้ำฝั้่งตะวันออก - งานรื้อถอนระบบท่อเดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานรื้อสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานรื้อวัสดุกรุผิวผนังและผนังสำเร็จรูป ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ ห้องน้ำฝั้่งตะวันออก - ติดตั้งระบบประปาภายในอาคาร พร้อมทดสอบระบบ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมทดสอบระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเดินท่อพร้อมร้อยสายไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานกรุผิวผนังห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปูผิวพื้นห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานกรุผิวผนังห้องน้ำชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปูผิว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ ห้องน้ำฝั้่งตะวันออก - งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับผู้พิการชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นอลูมิเนียมเจาะรูชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งชุดประตูพร้อมวงกบชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งผนังสำเร็จรูปชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ ห้องน้ำฝั้่งตะวันออก ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕ - งานกรุผิวผนังห้องน้ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปูผิวพื้นห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ ห้องน้ำฝั้่งตะวันออก ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕ - งานติดตั้งแผ่นแกรนิตบนเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นอลูมิเนียมเจาะรู ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งชุดประตูพร้อมวงกบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วันนับถัดจากวันที่ลง

นามในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ ห้องน้ำฝั้่งตะวันออก ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕ - งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบชั้น ๒ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ ห้องน้ำฝั้่งตะวันออก ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕ - งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปรับปรุงห้องน้ำห้องน้ำผู้ว่า และห้องรองผู้ว่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปรับปรุงห้องน้ำฝั้่งตะวันออก ในส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง - ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ ห้องน้ำฝั้่งตะวันตก - งานรื้อถอนระบบท่อเดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานรื้อสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานรื้อวัสดุกรุผิวผนังและผนังสำเร็จรูปเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานรื้อวัสดุปูผิวพื้นเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ - ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร พร้อมทดสอบระบบ ทั้งหมดแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ ห้องน้ำฝั้่งตะวันตก - ติดตั้งระบบประปาภายในอาคาร พร้อมทดสอบระบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมทดสอบระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเดินท่อพร้อมร้อยสายไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานกรุผิวผนังห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปูผิวพื้นห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานกรุผิวผนังห้องน้ำชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปูผิว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ ห้องน้ำฝั้่งตะวันตก - งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับผู้พิการชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งผ้าเปดานแผ่นอลูมิเนียมเจาะรูชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งชุดประตูพร้อมวงกบชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งผนังสำเร็จรูปชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ ห้องน้ำฝั้่งตะวันตก ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕ - งานกรุผิวผนังห้องน้ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปูผิวพื้นห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ ห้องน้ำฝั้่งตะวันตก ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕ - งานติดตั้งแผ่นแกรนิตบนเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งผ้าเปดานแผ่นอลูมิเนียมเจาะรู ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งชุดประตูพร้อมวงกบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ ห้องน้ำฝั้่งตะวันตก ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕ - งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ของงานโครงการที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ ห้องน้ำฝั้่งตะวันตก ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕ - งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปรับปรุงห้องน้ำห้องน้ำผู้ว่าฯ และห้องรองผู้ว่าฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปรับปรุงห้องน้ำฝั้่งตะวันตก ในส่วนที่เหลือทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานจังหวัดนครพนม จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

๗.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานจังหวัดนครพนม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๗.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง สำนักงานจังหวัดนครพนม จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถัดจากวันที่สำนักงานจังหวัดนครพนม ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ราคางานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ สำนักงานจังหวัดนครพนม ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

๑๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานจังหวัดนครพนมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ ก่อสร้าง

๑๐.๒ โยธา

๑๐.๓ วิศวกรรมควบคุม สาขาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม