



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๒๕๖๘

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง

เรียน ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ ๑๘๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมั่น ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางในการจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมั่น ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามแบบอบต. หนองกะปุ กำหนดราคากลาง ๕๑๒,๒๘๘.๕๐.-บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์-) ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ และเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้างรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการประมาณราคากลางที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธัญชนก เอมดี)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญฤทธิ์ ทองปลั่ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางณอมศรี บุญมั่ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

☒ เห็นควรอนุมัติ () ไม่เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายมานะ ภูมรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

☒ อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญชู พุ่มจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

ใบแจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทราบ เพื่อเข้าร่วมประชุมกำหนดราคากลาง

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ ๑๘๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ได้แต่งตั้งท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามแบบ อบต.หนองกะป๋อ กำหนด นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ เพื่อยกรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธัญชนก เอมดี)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ ๑๘๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งบประมาณที่ได้กำหนดไว้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโดยการประมาณราคา โดยประมาณการตามหลักวิชาช่างการประมาณราคาให้ได้ราคาที่ถูกต้อง เหมาะสม ใกล้เคียงที่สุด และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการคำนวณเพื่อหา

- ปริมาณวัสดุโดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามแต่ละประเภทงานหรือหมวดงานต่างๆ
- ราคาวัสดุ โดยใช้ราคามาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ หรือการสืบราคาตามท้องตลาด
- ราคาค่าแรงงาน โดยใช้ราคามาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ หรือสืบราคาจากผู้รับจ้าง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของราชการ เช่น FACTOR F อื่นๆ

คณะกรรมการได้ประชุมพร้อมกันในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพิจารณา กำหนดราคากลางแล้ว ได้กำหนดราคากลางตามที่นายช่างโยธาได้ประมาณการ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์และรายละเอียดตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด จึงได้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามแบบ อบต.หนองกะป๋อ กำหนด ราคากลาง ๕๑๒,๒๘๘.๕๐.-บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์-) รายละเอียดปรากฏตามรายการประมาณการโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธัญชนก เอมดี)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR)
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน ตำบลหนองกะป๋อ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์	ประธานกรรมการ		
๒.	นางธัญชนก เอมดี	กรรมการ		
๓.	นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง	กรรมการ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๔.				

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประธานกรรมการ

- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ จะดำเนินการโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยกำหนดปริมาณงานไว้ดังนี้ คือ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๗๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกะป๋อ กำหนด

ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของปริมาณวัสดุ และค่าก่อสร้างที่กองช่างได้ประมาณการ จึงให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

“ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- เพื่อให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด จึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. การพิจารณาจะต้องพิจารณาว่างานก่อสร้างเป็นงานก่อสร้างมีประเภทใดตามประกาศ ฯ
๒. การถอดแบบงานก่อสร้างจะต้องมีการถอดประมาณงานให้ถูกต้องตามรูปแบบ
๓. มีการคำนวณจำนวนวัสดุก่อสร้างให้มีจำนวนถูกต้องกับปริมาณตามรูปแบบที่มีการถอดแบบ
๔. ราคาวัสดุจะต้องใช้ราคาวัสดุจากประกาศพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง กรณีไม่มีราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี กรณีไม่มีราคาจากประกาศของพาณิชย์ต้องสืบราคาตามท้องตลาด
๕. อัตราค่าแรงดำเนินการสำหรับการถอดแบบให้กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและหรือตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนดตามที่กรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงและแจ้งเวียนให้ทราบ

การพิจารณาประเภทงาน

คณะกรรมการ

- ได้พิจารณาแล้วตามรูปแบบมีการดำเนินงาน ดังนี้ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน ตำบลหนองกะปูลำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยกำหนดปริมาณงานไว้ดังนี้ คือ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๗๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกะปูลำหนด เป็นงานประเภทงานก่อสร้างประเภททาง เห็นควรใช้ค่า Factor F = ๑.๓๖๔๒ งานทางมาคำนวณค่างานก่อสร้างของราคาต้นทุน

การถอดแบบงานก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

- ขอให้นายช่างโยธา ซึ่งเป็นผู้คิดคำนวณชี้แจงต่อที่ประชุม

นายบุญญฤทธิ์ ทองปล้อง

- จากการถอดแบบงานตามรูปแบบรายการงานเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตปริมาณงาน ตามแบบ อบต.หนองกะปูลำหนด ตามใบ ปร.๔ ที่แนบ มีรายการดังนี้
งานผิวทาง มีประมาณงานตามรายการที่ ๒.๒ , ๒.๓
๒.๒ Tack Coat
๒.๓ Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)
งานตีเส้นจราจร มีประมาณงานตามรายการที่ ๔.๑
๔.๑ สีเทอร์โมพลาสติก

การคำนวณจำนวนปริมาณวัสดุก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

- ขอให้นายช่างโยธา ซึ่งเป็นผู้คิดคำนวณชี้แจงต่อที่ประชุม

นายบุญญฤทธิ์ ทองปล้อง

- การคำนวณจำนวนปริมาณวัสดุก่อสร้างได้ถอดแบบแล้ว คำนวณรายการวัสดุได้ตามใบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑-๒ ดังนี้
๑. งานผิวทาง
- Tack Coat จำนวน ๑,๔๓๑ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย/ตร.ม.ละ ๑๕.๗๕ บาท เป็นเงิน ๒๒,๕๓๘.๒๕ บาท
- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) จำนวน ๑,๔๓๑ ตร.ม. ราคาหน่วยละ ๒๓๒.๓๕ บาท เป็นเงิน ๓๓๒,๔๙๒.๘๕ บาท
๒. งานตีเส้นจราจร
- สีเทอร์โมพลาสติก จำนวน ๙๕.๔๐ตร.ม. ๑ละ ๒๑๔.๘๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๔๙๑.๙๒ บาท
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน ๓๗๕,๕๒๓.๐๒ บาท

รายละเอียดการถอดราคาประมาณการก่อสร้าง ได้แยกรายการไว้แล้ว ที่แนบมาพร้อมกับใบ
 พร.๔ พร.๕ และใบสรุปราคาวัสดุ

ประธานกรรมการ

- หลักเกณฑ์ราคาวัสดุที่นำมาคิดประมาณการเอาราคามาจากที่ใด ขอให้นายช่างโยธา
 ชี้แจงให้ทราบด้วย

นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง

- ราคาวัสดุนำมาจากประกาศพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
 ราคาของกรมบัญชีกลาง และจากการสืบราคาจากวัสดุที่แหล่ง โรงโม่ ส. ศิลาเพชร (ราคา
 วัสดุที่แหล่ง ของแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗) และสืบราคา
 สีสูกแก้วสะท้อนแสง/สีเทอร์โมพลาสติก บริษัทสยามทราฟฟิค จำกัด วันที่ ๒๐ พฤษภาคม
 ๒๕๖๘

(อ้างอิงตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง
 ๓๒.๐๐ -๓๒.๙๙ บาท/ลิตร)

(อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง (กรณี
 น้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ ราคา
 น้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง ๓๒.๐๐๐๐ -๓๒.๙๙ บาท/ลิตร)

คณะกรรมการ

- ได้พิจารณาแล้วใช้ราคาวัสดุนำมาจากประกาศพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ ตาม
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลาง และจากการสืบราคาจากวัสดุที่แหล่ง โรง
 โม่ ส. ศิลาเพชร (ราคาวัสดุที่แหล่ง ของแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี วันที่ ๑๓ มีนาคม
 ๒๕๖๗) และสืบราคาสีลูกแก้วสะท้อนแสง/สีเทอร์โมพลาสติก บริษัทสยามทราฟฟิค จำกัด
 วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

อัตราค่าแรง

คณะกรรมการ

- ได้พิจารณาอัตราค่าแรงจากที่กรมบัญชีกลาง ได้มีการปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/
 ดำเนินการ ตามแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง
 งานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ราคากลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง

- ส่วนอัตราค่าแรงงาน จากที่กรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงค่าแรงงานดำเนินการ
 ตามแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 หลักเกณฑ์ราคากลาง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญา โดยให้นำ
 สูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีตามเกี่ยวกับ
 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา
 ได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการ
 อาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่
 ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้ว
 เสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตร
 ของทางราชการที่ได้รับ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้
 กับสัญญาแบบปรับราคาได้

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคา ได้นำให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและ
 ซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน
 และหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและ
 หลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจนในกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกันจะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด ข.ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยงานโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน ตำบลหนองกะป๋ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ใช้ ESCALATION FACTOR K จากสูตร งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 \frac{At}{Ao} + 0.20 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$ และงานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.40 \frac{At}{Ao} + 0.10 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$

ประธานกรรมการ

- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารที่แนบและขอมติที่ประชุม

คณะกรรมการ

- คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน ได้พิจารณาร่วมกันตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏว่าขอบเขตของงานดังกล่าวถูกต้องตรงตามระเบียบที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติ กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงินต้นทุนก่อสร้าง ๓๗๕,๕๒๓.๐๒.- บาท กำหนดค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๖๔๒ คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน ๕๑๒,๒๘๘.๕๐.-บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์-)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ

ประธานกรรมการ

- มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธัญชนก เอมดี)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน