

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
 บ่อพักน้ำฝนตะแกรงเหล็ก ถนนวงน้ำเย็น (ด้านขวาทาง) ช่วงที่ 1 ช่วงจากแยกถนนไชยภูมิร ถึงแยกถนนกองลูกคำ
 ช่วงที่ 2 ช่วงจากแยกถนนกองลูกคำ ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 5

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 590,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำฝนตะแกรงเหล็ก ถนนวงน้ำเย็น (ด้านขวาทาง) รายละเอียดดังนี้
 ช่วงที่ 1 ช่วงจากแยกถนนไชยภูมิร ถึงแยกถนนกองลูกคำ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.50-1.80 เมตรยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 2 ช่วงจากแยกถนนกองลูกคำ ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.80 เมตรยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. ทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 252.60 ตารางเมตรก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เป็นเงินเงิน 538,451.94 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แนบท้าย) จำนวน 13 แผ่น

5.2.....

5.3.....

5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. นายคมกริช เสมอภาพ | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นายบัญชา พุทธิรักษ์ | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด | เป็นกรรมการ |
| 3. นายคมสันต์ ทาระพันธ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |