

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจ็ด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจ็ด

แบบเลขที่

รายการเลขที่


แบบ ปร.4 (สรุป)จำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------|----------|
| | ส่วนที่ 1 งานต้นทุน | 44,527,795.92 | |
| | ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | 938,390.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้าง | 45,466,185.92 | |
| | ค่าก่อสร้างตัวอักษร (สี่สิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) | | |


ลงชื่อ


 (นายกัธกร จตุรพัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ


เห็นชอบ

ลงชื่อ



 (นายสมศักดิ์ ตันเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลกระเจ็ด

วันที่


 ๒๕.๑.๖๘


ลงชื่อ


 (นายภุชงค์ เจริญเงิน)
 เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ


อนุมัติ

ลงชื่อ


 (นายมนัส ใจเงิน)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกระเจ็ด

ลงชื่อ


 (นายไพบุลย์ จีระเจริญ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

๒๕.๑.๖๘

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานครุภัณฑ์จัดซื้อ(สังซื้อ)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ปร.4 (สรุป)จำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|------------|-----------------|-------------|----------|
| | ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสังซื้อ | | | | |
| 1 | ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสังซื้อ | 877,000.00 | 1.07 | 938,390.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| รวมราคาค่างาน ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสังซื้อ | | | | 938,390.00 | |

ลงชื่อ


 (นายกำธร จตุรพัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

เห็นชอบ


ลงชื่อ


 (นายสมศักดิ์ ตันเจริญ)
 ปลัดเทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

วันที่


 ๖ ธ.ค. ๖๖


ลงชื่อ


 (นายกฤษณ์ เจนจินตามณี)
 เจ้าพนักงานธุรการ


กรรมการ

อนุมัติ

ลงชื่อ


 (นายมนัส ใจเจน)

ลงชื่อ


 (นายไพบุลย์ จีระเจริญ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

- 2 - ๖.ค. 2568

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบะจับ

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระบะจับ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระบะจับ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ปร.4 (สรุป)จำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------------------|----------|---------------|----------|
| | ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | | | |
| | กลุ่มงานที่ 1 | 36,564,128.69 | 1.2178 | 44,527,795.92 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | รวมค่างาน ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | 36,564,128.69 | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้า 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงาน 5 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง ส่วนที่ 1 งานต้นทุน | | | 44,527,795.92 | |
| | พื้นที่อาคาร 2,238.00 ตารางเมตร เฉลี่ย | 19,896.24 บาท/ตารางเมตร | | | |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกำธร ด้วงพัฒนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

ลงชื่อ 
(นายสมศักดิ์ ตันเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลกระบะจับ

วันที่

๖ ธ.ค. ๖๖


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภูษณ์ เจนจินตามณี)
เจ้าพนักงานธุรการ

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายมนัส ใจเจน)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกระบะจับ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายไพฑูรย์ จีงเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒ ธ.ค. ๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(สรุป)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจราบ

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจราบ

หน่วยงานเจ้าของ โครงการ เทศบาลตำบลกระเจราบ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาตัวสุด | ราคาต่อแรงงาน | ต่างงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|--------------|-----------|-----|------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | | |
| 1.1 | งานฐานรากเสาเข็ม | 1.00 | รวม | | | | | | 3,940,002.96 | |
| 1.2 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวม Post-tension) | 1.00 | รวม | | | | | | 5,568,652.77 | |
| 1.3 | งานพื้น Post-tension | 1.00 | รวม | | | | | | 4,574,396.91 | |
| 1.4 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | 1.00 | รวม | | | | | | 619,137.80 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 1 | | | | | | | | 14,702,190.44 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | | |
| 2.1 | งานพื้นและบัวพื้น | 1.00 | รวม | | | | | | 917,460.00 | |
| 2.2 | งานผนังและฉนวน | 1.00 | รวม | | | | | | 3,654,470.00 | |
| 2.3 | งานฝ้าเพดาน | 1.00 | รวม | | | | | | 1,191,470.00 | |
| 2.4 | งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ครอบชุด | 1.00 | รวม | | | | | | 2,196,218.25 | |
| 2.5 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | 1.00 | รวม | | | | | | 452,980.00 | |
| 2.6 | งานบันได ทางลาด ราวบันได และราวระบึง | 1.00 | รวม | | | | | | 1,244,426.00 | |
| 2.7 | งานลิฟต์ | 1.00 | รวม | | | | | | 50,000.00 | |
| 2.8 | งานสี | 1.00 | รวม | | | | | | 509,241.00 | |
| 2.9 | งานหลังคา | 1.00 | รวม | | | | | | 97,380.00 | |
| 2.10 | งานแสงตกแต่งอาคาร (อาคารใหม่) | 1.00 | รวม | | | | | | 2,855,866.75 | |
| 2.11 | แสงตกแต่งอาคาร FC.4A,B,C/FC.5/FC.6.1(อาคารเดิม) | 1.00 | รวม | | | | | | 1,673,580.25 | |
| 2.12 | แสงตกแต่งอาคาร (อาคารเดิม) FC.5A/FC.5B | 1.00 | รวม | | | | | | 65,760.00 | |
| 2.13 | แสงตกแต่งอาคาร (อาคารเดิม) FC.6.1 | 1.00 | รวม | | | | | | 42,375.00 | |
| | รวมราคายอดยกไป | | | | | | | | 14,951,227.25 | |

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(สรุป)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจ็ด
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจ็ด

เลขที่

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาต่อวัสดุ | ราคาค่าแรงงาน | ค่างาน | หน่วย หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | |
| | รวมราคาขอยอดยกมา | | | | | | | | 14,951,227.25 | |
| 2.14 | งานภูมิทัศน์และถนน | 1.00 | รวม | | | | | | 84,780.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 2 | | | | | | | | 15,036,007.25 | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย | | | | | | | | | |
| 3.1 | ท่อจ่ายน้ำ WATER SUPPLY | 1.00 | รวม | | | | | | 201,071.00 | |
| 3.2 | ท่อโสโครก ที่น้ำเสีย SOIL, WASTE, DRAIN AND VENT PIPE | 1.00 | รวม | | | | | | 150,462.00 | |
| 3.3 | ท่อระบายน้ำฝนในอาคาร ROOF STORM DRAIN | 1.00 | รวม | | | | | | 42,410.00 | |
| 3.4 | ระบบป้องกันเพลิง | 1.00 | รวม | | | | | | 280,410.00 | |
| 3.5 | งานนอกอาคาร งานโยธา CIVIL WORK | 1.00 | รวม | | | | | | 751,555.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 3 | | | | | | | | 1,425,908.00 | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | | | | | | | | |
| 4.1 | งานไฟฟ้า HI VOLTAGE FEEDER CABLE & WIRE/TRANSFORMER | 1.00 | รวม | | | | | | 150,000.00 | |
| 4.2 | งาน PANEL LOAD | 1.00 | รวม | | | | | | 192,000.00 | |
| 4.3 | งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ | 1.00 | รวม | | | | | | 574,050.00 | |
| 4.4 | งานสวิตช์และตู้รับไฟฟ้า | 1.00 | รวม | | | | | | 83,215.00 | |
| 4.5 | งานสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่อร้อยสาย | 1.00 | รวม | | | | | | 1,063,543.00 | |
| 4.6 | งานระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ | 1.00 | รวม | | | | | | 375,585.00 | |
| 4.7 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) WIFI | 1.00 | รวม | | | | | | 305,300.00 | |
| 4.8 | ระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) | 1.00 | รวม | | | | | | 154,000.00 | |
| 4.9 | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) | 1.00 | รวม | | | | | | 478,905.00 | |
| 4.10 | ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติแบบไอพี (IP PABX) | 1.00 | รวม | | | | | | 694,575.00 | |
| | รวมราคาขอยอดยกไป | | | | | | | | 4,071,173.00 | |

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... วิศวกร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

[illegible]

ประธานกรรมการ

กรรมการ

.....โครงการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเทศบาลตำบลกระเจี๊

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจี๊

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจี๊

คำนวณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่
แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาตัววัสดุ | ราคาแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|----------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|
| | | | | ตัววัสดุ | ค่าแรงงาน | | | | |
| 1 | งาน โครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| 1.1 | งานฐานรากเสาเข็ม | | | | | | | | |
| | งานเจาะสำรวจดิน | 2.00 | หลุม | | | | | | |
| | งานเข็มเจาะ ศก. 0.60 ม. ยาว 12 ม. Safe Load > 70 ton/pile | 136.00 | ต้น | 11,300.00 | - | 12,500.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| | งานสกัด ดัดหัวเสาเข็ม | 136.00 | ต้น | - | 300.00 | 11,300.00 | - | 1,336,800.00 | |
| | งานทดสอบ คุณสมบัตินี้เสาเข็ม Seismic Test | 136.00 | ต้น | - | 220.00 | - | 40,800.00 | 40,800.00 | |
| | งานขุดดินฐานราก | 1,182.00 | ลบ.ม. | - | 99.00 | - | 29,920.00 | 29,920.00 | |
| | งานดินถม | 844.00 | ลบ.ม. | - | 99.00 | - | 117,018.00 | 117,018.00 | |
| | พราหยาบรองพื้นปรับระดับ | 16.00 | ลบ.ม. | 300.00 | 112.00 | - | 83,556.00 | 83,556.00 | |
| | งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 16.00 | ลบ.ม. | 1,850.00 | 419.00 | 419.00 | 1,792.00 | 6,592.00 | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | - | 6,704.00 | 36,304.00 | |
| | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 414.00 | ตร.ม. | - | 121.00 | 121.00 | - | - | |
| | - ไม้แบบ | 103.50 | ลบ.ฟ. | 300.00 | - | - | 50,094.00 | 50,094.00 | |
| | - ไม้คร่าว | 31.05 | ลบ.ฟ. | 300.00 | - | - | - | 31,050.00 | |
| | - ตะปู | 27.25 | กก. | 39.13 | - | 39.13 | - | 9,315.00 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | - | - | 1,066.29 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อยSD40 Ø 12 มม. | 0.26 | ต้น | 22,572.62 | 3,600.00 | - | - | - | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อยSD40 Ø 25 มม. | 37.87 | ต้น | 24,651.40 | 3,100.00 | 26,172.62 | 936.00 | 6,804.88 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 1,090.00 | กก. | 60.00 | - | 27,751.40 | 117,397.00 | 1,050,945.51 | |
| | งานคอนกรีต โครงสร้าง กำลั้งอัด 280 กก./ตร.ชม. รูปทรงระบอก | 355.52 | ลบ.ม. | 1,970.00 | 419.00 | 60.00 | - | 65,400.00 | |
| | | | | | | 2,389.00 | 148,962.88 | 849,337.28 | |
| | รวมราคางาน ข้อ 1.1 | | | | | | | | |
| | รวมราคาขอยกไป | | | | | | | 3,940,002.96 | |

หน่วย : บาท

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเทศบาลตำบลกระเจ็ด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจ็ด

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่
แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาค่าวัสดุ | ราคาแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|----------|-------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | |
| | รวมราคาขอยกมา | | | | | | | | | |
| 1.2 | งาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวม Post-tension) | | | | | | | | | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 3,370.00 | ตร.ม. | - | 121.00 | 121.00 | - | 407,770.00 | 407,770.00 | |
| | - ไม้แบบ | 608.00 | ลบ.ฟ. | 300.00 | - | 300.00 | 182,400.00 | - | 182,400.00 | |
| | - ไม้คร่าว | 183.00 | ลบ.ฟ. | 300.00 | - | 300.00 | 54,900.00 | - | 54,900.00 | |
| | - ไม้ค้ำยัน | 646.00 | ตัน | 20.00 | - | 20.00 | 12,920.00 | - | 12,920.00 | |
| | - ตะปู | 135.00 | กก. | 39.13 | - | 39.13 | 5,282.55 | - | 5,282.55 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อเรียบ SR24 Ø 6 มม. | 3.52 | ตัน | 22,840.77 | 4,400.00 | 27,240.77 | 80,399.51 | 15,488.00 | 95,887.51 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อเรียบ SR24 Ø 9 มม. | 26.50 | ตัน | 22,687.03 | 4,400.00 | 27,087.03 | 601,206.29 | 116,600.00 | 717,806.29 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อเรียบSD40 Ø 10 มม. | 8.34 | ตัน | 21,200.00 | 3,600.00 | 24,800.00 | 176,808.00 | 30,024.00 | 206,832.00 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อเรียบSD40 Ø 12 มม. | 8.96 | ตัน | 22,572.62 | 3,600.00 | 26,172.62 | 202,250.67 | 32,256.00 | 234,506.67 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อเรียบSD40 Ø 16 มม. | 6.94 | ตัน | 21,421.69 | 3,600.00 | 25,021.69 | 148,666.52 | 24,984.00 | 173,650.52 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อเรียบSD40 Ø 20 มม. | 5.62 | ตัน | 22,122.58 | 3,100.00 | 25,222.58 | 124,328.89 | 17,422.00 | 141,750.89 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อเรียบSD40 Ø 25 มม. | 55.12 | ตัน | 24,651.40 | 3,100.00 | 27,751.40 | 1,358,785.16 | 170,872.00 | 1,529,657.16 | |
| | - ตัวผูกเหล็ก | 3,430.50 | กก. | 60.00 | - | 60.00 | 205,830.00 | - | 205,830.00 | |
| | งานคอนกรีต โครงสร้าง | | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 280 กก./ตร.ซม. รูปทรงระบอก | 514.62 | ลบ.ม. | 1,970 | 519 | 2,489.00 | 1,013,801.40 | 267,087.78 | 1,280,889.18 | |
| | งานคอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงระบอก | 30.00 | ลบ.ม. | 1,900 | 519 | 2,419.00 | 57,000.00 | 15,570.00 | 72,570.00 | |
| | งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป | | | | | | | | | |
| | งานพื้นสำเร็จรูป Hollow Core 150x600 มม. Safe Load 650 ksm. | 410.00 | ตร.ม. | 500.00 | 100.00 | 600.00 | 205,000.00 | 41,000.00 | 246,000.00 | |
| | รวมราคาขอยกไป | | | | | | | | 5,568,652.77 | |

๗๕

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเทศบาลตำบลกระเจ็ด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจ็ด

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่
แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาวัสดุ | ราคาแรงงาน | ค่างาน | หน่วย |
|--------------|---|----------|-------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | |
| | รวมราคาขอยกมา | | | | | | | | | |
| | รวมราคาล้างเงิน ข้อ 1.2 | | | | | | | | | |
| 1.3 | งานพื้น Post-tension | | | | | | | | | |
| | งานพื้น Post-tension หน้า 20 ซม. LL = 500 KSM. SDL = 360 KSM. | 576.00 | ตร.ม. | 250.00 | 50.00 | 300.00 | 144,000.00 | 28,800.00 | 172,800.00 | |
| | งานพื้น Post-tension หน้า 25 ซม. LL = 500 KSM. SDL = 360 KSM. | 1,208.00 | ตร.ม. | 312.50 | 75.00 | 387.50 | 377,500.00 | 90,600.00 | 468,100.00 | |
| | งานพื้น Post-tension หน้า 27 ซม. LL = 500 KSM. SDL = 360 KSM. | 254.00 | ตร.ม. | 337.50 | 100.00 | 437.50 | 85,725.00 | 25,400.00 | 111,125.00 | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | | |
| | - คำนวณแบบหล่อคอนกรีต | 2,430.00 | ตร.ม. | - | 121.00 | 121.00 | - | 294,030.00 | 294,030.00 | |
| | - ไม่แบบ | 608.00 | ลบ.ฟ. | 300.00 | - | 300.00 | 182,400.00 | - | 182,400.00 | |
| | - ไม่คร่าว | 183.00 | ลบ.ฟ. | 300.00 | - | 300.00 | 54,900.00 | - | 54,900.00 | |
| | - ไม่ค้ำยัน | 646.00 | ตัน | 20.00 | - | 20.00 | 12,920.00 | - | 12,920.00 | |
| | - ตะปู | 145.00 | กก. | 39.13 | - | 39.13 | 5,673.85 | - | 5,673.85 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวข้อเรียบ SR24 Ø 9 มม. | 1.23 | ตัน | 22,687.03 | 4,400.00 | 27,087.03 | 27,905.04 | 5,412.00 | 33,317.04 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อเรียบSD40 Ø 12 มม. | 48.45 | ตัน | 22,572.62 | 3,600.00 | 26,172.62 | 1,093,643.43 | 174,420.00 | 1,268,063.43 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวข้อเรียบSD40 Ø 16 มม. | 3.80 | ตัน | 21,421.69 | 3,600.00 | 25,021.69 | 81,402.42 | 13,680.00 | 95,082.42 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวข้อเรียบSD40 Ø 20 มม. | 3.29 | ตัน | 22,122.58 | 3,100.00 | 25,222.58 | 72,783.28 | 10,199.00 | 82,982.28 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 1,580.00 | กก. | 60.00 | - | 60.00 | 94,800.00 | - | 94,800.00 | |
| | งานคอนกรีตโครงสร้าง | | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีตโครงสร้าง ก่อตั้งถัง 320 กก./ตร.จม. รูปทรงกระบอก | 687.81 | ลบ.ม. | 2,050.00 | 419.00 | 2,469.00 | 1,410,010.50 | 288,192.39 | 1,698,202.89 | |
| | รวมราคาล้างเงิน ข้อ 1.3 | | | | | | | | | |
| | รวมราคาขอยกไป | | | | | | | | 4,574,396.91 | |

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเทศบาลตำบลกระเจียว

สถานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระบัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจียน

จำนวนราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ପ୍ରଶ୍ନ - ୧

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

МЛП: РСММ

[illegible]

.....ประธานกรรมการ

..... การบริการ

..... กรรมการ

สถานทีก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระบัง

10

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่:

[illegible]

..... ประชานกรรมการ

กรรมการ

..... กรรมการ

ชุดโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบุรี

สถาบันทักษิณคดีศึกษา เทศบาลตำบลกระเจราบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

សេចក្តី

របៀបស្នើសុំ

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทาง

8952 หมายเลข 1 ไม่ออก

รายการเลขที่

[illegible]

.....ประธานกรรมการ

. การรวมการ

—CLARK—

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลระดับ

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระบะชัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระบะชัย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาตัววัสดุ | ราคาค่าแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|--------|-------|------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | | | | | | |
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | |
| รวมราคายอดยกมา | | | | | | | | | | |
| - | C3 พื้นปูนโพลีเอสเตอร์ดูซับเสียง หน้า 9 มม. ขนาด 2.44x1.22 ม. ติดตั้งบนยิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดขอบลาด ผิวฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าว | 483.00 | ตร.ม | 1,400.00 | 100.00 | 1,500.00 | 676,200.00 | 48,300.00 | 275,382.50 | |
| - | C4 พื้นปูนเปลือยท้องพื้น ทาสี งานระบบต่างๆที่อยู่ใต้ท้องพื้น ให้ผู้รับจ้างทำทั้งหมด | 483.00 | ตร.ม | 215.00 | 75.00 | 290.00 | 103,845.00 | 36,225.00 | 724,500.00 | |
| - | C5 พื้นปูน ไม้วิศวกรรมสังเคราะห์แบบท้องพื้นไฟฟ้าลัด ขนาด 150x10 มม. โครงคร่าว C-LINE การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต | 673.00 | ตร.ม | (รวมรายละเอียดงานหน้า) | | | | | 140,070.00 | |
| | | 31.00 | ตร.ม | 950.00 | 332.50 | 1,282.50 | 29,450.00 | 10,307.50 | 39,757.50 | |
| - | C6 แผ่น Premium Corrugated Polycarbonate Roofing หน้า 0.8 มม. | 42.00 | ตร.ม | 200.00 | 80.00 | 280.00 | 8,400.00 | 3,360.00 | 11,760.00 | |
| รวมราคาค่างาน ข้อ 2.3 | | | | | | | | | | |
| 2.4 | งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ครบชุด | | | | | | | | 1,191,470.00 | |
| - งานประตู | | | | | | | | | | |
| DW1 | ประตูบานเลื่อน AUTODOOR ระบบ มีกด - บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 67,580.00 | 10,137.00 | 77,717.00 | 67,580.00 | 10,137.00 | 77,717.00 | |
| DW2 | บานเปิด-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 36,500.00 | 5,475.00 | 41,975.00 | 36,500.00 | 5,475.00 | 41,975.00 | |
| DW3 | บานเปิด-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 17,500.00 | 2,625.00 | 20,125.00 | 17,500.00 | 2,625.00 | 20,125.00 | |
| DW4 | บานเปิด-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 18,500.00 | 2,775.00 | 21,275.00 | 18,500.00 | 2,775.00 | 21,275.00 | |
| DW3 | บานเปิด-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 17,500.00 | 2,625.00 | 20,125.00 | 17,500.00 | 2,625.00 | 20,125.00 | |
| DW4 | บานเปิด-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 22,200.00 | 3,330.00 | 25,530.00 | 22,200.00 | 3,330.00 | 25,530.00 | |
| DW5 | บานเปิด-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 19,000.00 | 2,850.00 | 21,850.00 | 19,000.00 | 2,850.00 | 21,850.00 | |
| DW6 | บานเปิด-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 | |
| DW7 | บานเปิด-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 54,450.00 | 8,167.50 | 62,617.50 | 54,450.00 | 8,167.50 | 62,617.50 | |
| DW8 | ประตูบานเลื่อน บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 28,250.00 | 4,237.50 | 32,487.50 | 28,250.00 | 4,237.50 | 32,487.50 | |
| DW9 | ประตูบานเลื่อน บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 30,250.00 | 4,537.50 | 34,787.50 | 30,250.00 | 4,537.50 | 34,787.50 | |
| DW10 | บานเปิด-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 32,000.00 | 4,800.00 | 36,800.00 | 32,000.00 | 4,800.00 | 36,800.00 | |
| DW11 | บานเปิด-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 19,000.00 | 2,850.00 | 21,850.00 | 19,000.00 | 2,850.00 | 21,850.00 | |
| DW12 | บานเปิด-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 30,500.00 | 4,575.00 | 35,075.00 | 30,500.00 | 4,575.00 | 35,075.00 | |
| รวมราคายอดยกไป | | | | | | | | | | 462,564.50 |

..... ประธานกรรมการ

กรรมการ

..... กรรมการ

แบบแสดงรายการการประมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจียว

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจียว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจียว

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาวัสดุ | ราคาค่าแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------|-------------------------------|-------|--------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | |
| | รวมราคายอดยกมา | | | | | | | | | |
| | DW13 | บานเปิด-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 17,750.00 | 2,662.50 | 20,412.50 | 17,750.00 | 462,564.50 | |
| | DW13 A | บานเปิด-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 7,500.00 | 1,125.00 | 8,625.00 | 7,500.00 | 20,412.50 | |
| | DW13 B | บานเปิด-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 6,250.00 | 937.50 | 7,187.50 | 6,250.00 | 8,625.00 | |
| | DW14 | ประตูบานเลื่อน บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 23,125.00 | 3,468.75 | 26,593.75 | 23,125.00 | 7,187.50 | |
| | DW15 | ประตูบานเลื่อน บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 28,125.00 | 4,218.75 | 32,343.75 | 28,125.00 | 26,593.75 | |
| | DW16 | บานเปิด-บานติดตาย | 2.00 | ชุด | 7,500.00 | 1,125.00 | 8,625.00 | 15,000.00 | 32,343.75 | |
| | DW17 | บานเปิด-บานติดตาย | 2.00 | ชุด | 11,750.00 | 1,762.50 | 13,512.50 | 23,500.00 | 17,250.00 | |
| | DW18 | บานเปิด-บานติดตาย | 2.00 | ชุด | 10,500.00 | 1,575.00 | 12,075.00 | 21,000.00 | 27,025.00 | |
| | DW19 | ประตูบานเลื่อน บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 30,000.00 | 4,500.00 | 34,500.00 | 30,000.00 | 24,150.00 | |
| | DW20 | ประตูบานเลื่อน บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 10,500.00 | 1,575.00 | 12,075.00 | 10,500.00 | 34,500.00 | |
| | D2 | บานเปิด | 2.00 | ชุด | 11,500.00 | 1,725.00 | 13,225.00 | 23,000.00 | 12,075.00 | |
| | D3 | บานเปิด | 2.00 | ชุด | 10,500.00 | 1,575.00 | 12,075.00 | 21,000.00 | 26,450.00 | |
| | D4 | บานเปิด | 9.00 | ชุด | 4,500.00 | 675.00 | 5,175.00 | 40,500.00 | 24,150.00 | |
| | D5 | บานเปิด | 3.00 | ชุด | 10,750.00 | 1,612.50 | 12,362.50 | 32,250.00 | 46,575.00 | |
| | D6 | บานเลื่อน | 1.00 | ชุด | 5,500.00 | 825.00 | 6,325.00 | 5,500.00 | 37,087.50 | |
| | D7 | บานเปิด | 10.00 | ชุด | 4,500.00 | 675.00 | 5,175.00 | 45,000.00 | 6,325.00 | |
| | D8 | บานเปิด | 2.00 | ชุด | 4,500.00 | 675.00 | 5,175.00 | 9,000.00 | 51,750.00 | |
| | D9 | บานเปิด | 4.00 | ชุด | 14,000.00 | 2,100.00 | 16,100.00 | 56,000.00 | 10,350.00 | |
| | D10 | บานเปิด | 1.00 | ชุด | 4,500.00 | 675.00 | 5,175.00 | 4,500.00 | 64,400.00 | |
| | - งานหน้าต่าง | | | | | | | | 5,175.00 | |
| | W1 | หน้าต่างบานเลื่อน | 4.00 | ชุด | 9,250.00 | 1,387.50 | 10,637.50 | 37,000.00 | | |
| | W1A | หน้าต่างบานเลื่อน | 1.00 | ชุด | 15,000.00 | 2,250.00 | 17,250.00 | 15,000.00 | 42,550.00 | |
| | W2 | หน้าต่างบานเลื่อน | 1.00 | ชุด | 109,250.00 | 16,387.50 | 125,637.50 | 109,250.00 | 17,250.00 | |
| | W3 | หน้าต่างบานกระทุ้ง +บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 16,000.00 | 2,400.00 | 18,400.00 | 16,387.50 | 125,637.50 | |
| | รวมราคายอดยกไป | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 18,400.00 | |
| | | | | | | | | | 1,148,827.00 | |

หน่วย : บาท

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลละหาน

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลละหาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลละหาน

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เลขที่

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | ราคาหัวจุด | ราคาค่าแรงงาน | ค่างาน | หมวดหมู่ |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | | | | | | | |
| | รวมราคาโดยประมาณ | | | | | | | | | | | |
| W4 | หน้าต่างบานเลื่อน | 1.00 | ชุด | 6,750.00 | 1,012.50 | | | 7,762.50 | 6,750.00 | 1,012.50 | 1,148,827.00 | |
| W5 | หน้าต่างบานขึ้น | 1.00 | ชุด | 7,250.00 | 1,087.50 | | | 8,337.50 | 7,250.00 | 1,087.50 | 7,762.50 | |
| W6 | หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย | 13.00 | ชุด | 2,500.00 | 375.00 | | | 2,875.00 | 32,500.00 | 4,875.00 | 8,337.50 | |
| W7 | หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย | 1.00 | ชุด | 1,750.00 | 262.50 | | | 2,012.50 | 1,750.00 | 262.50 | 37,375.00 | |
| W6A | หน้าต่างบานกระทุ้ง | 12.00 | ชุด | 875.00 | 131.25 | | | 1,006.25 | 10,500.00 | 1,575.00 | 2,012.50 | |
| W8 | หน้าต่างบานเลื่อน-บานติดตาย | 12.00 | ชุด | 27,750.00 | 4,162.50 | | | 31,912.50 | 333,000.00 | 49,950.00 | 12,075.00 | |
| W9 | หน้าต่างบานเลื่อน-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 20,750.00 | 3,112.50 | | | 23,862.50 | 20,750.00 | 3,112.50 | 382,950.00 | |
| W10 | หน้าต่างบานเลื่อน-บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 30,000.00 | 4,500.00 | | | 34,500.00 | 30,000.00 | 4,500.00 | 23,862.50 | |
| W11 | หน้าต่างบานติดตาย | 1.00 | ชุด | 10,000.00 | 1,500.00 | | | 11,500.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 34,500.00 | |
| W12A | หน้าต่างบานกระทุ้ง +บานติดตาย | 1.00 | ชุด | 48,500.00 | 7,275.00 | | | 55,775.00 | 48,500.00 | 7,275.00 | 11,500.00 | |
| W12B | หน้าต่างบานติดตาย | 1.00 | ชุด | 11,375.00 | 1,706.25 | | | 13,081.25 | 11,375.00 | 1,706.25 | 55,775.00 | |
| W13 | หน้าต่างบานเลื่อน | 1.00 | ชุด | 32,500.00 | 4,875.00 | | | 37,375.00 | 32,500.00 | 4,875.00 | 13,081.25 | |
| W14 | หน้าต่างบานเลื่อน | 3.00 | ชุด | 5,000.00 | 750.00 | | | 5,750.00 | 15,000.00 | 2,250.00 | 37,375.00 | |
| W15 | หน้าต่างบานเลื่อน | 6.00 | ชุด | 7,500.00 | 1,125.00 | | | 8,625.00 | 45,000.00 | 6,750.00 | 17,250.00 | |
| W16 | หน้าต่างบานเลื่อน | 2.00 | ชุด | 11,700.00 | 1,755.00 | | | 13,455.00 | 23,400.00 | 3,510.00 | 51,750.00 | |
| W17 | หน้าต่างบานติดตาย | 2.00 | ชุด | 3,250.00 | 487.50 | | | 3,737.50 | 6,500.00 | 975.00 | 26,910.00 | |
| W18 | หน้าต่างบานติดตาย | 1.00 | ชุด | 10,750.00 | 1,612.50 | | | 12,362.50 | 10,750.00 | 1,612.50 | 7,475.00 | |
| W19 | หน้าต่างบานติดตาย | 2.00 | ชุด | 23,000.00 | 3,450.00 | | | 26,450.00 | 46,000.00 | 6,900.00 | 12,362.50 | |
| W20 | หน้าต่างบานติดตาย | 1.00 | ชุด | 50,500.00 | 7,575.00 | | | 58,075.00 | 50,500.00 | 7,575.00 | 52,900.00 | |
| W21 | หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม | 1.00 | ชุด | 23,250.00 | 3,487.50 | | | 26,737.50 | 23,250.00 | 3,487.50 | 58,075.00 | |
| W22 | หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม | 1.00 | ชุด | 30,500.00 | 4,575.00 | | | 35,075.00 | 30,500.00 | 4,575.00 | 26,737.50 | |
| W23 | หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม | 1.00 | ชุด | 13,250.00 | 1,987.50 | | | 15,237.50 | 13,250.00 | 1,987.50 | 35,075.00 | |
| W24 | หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม | 2.00 | ชุด | 18,000.00 | 2,700.00 | | | 20,700.00 | 36,000.00 | 5,400.00 | 15,237.50 | |
| W25 | หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม | 1.00 | ชุด | 36,750.00 | 5,512.50 | | | 42,262.50 | 36,750.00 | 5,512.50 | 41,400.00 | |
| | รวมราคาโดยประมาณ | | | | | | | | | | 2,162,868.25 | |

รวมราคาโดยประมาณ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลระชัย

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลระชัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลระชัย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | ราคาวัสดุ | ราคาแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--|---------------------------|-------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|------------|--------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | | | | |
| | รวมราคาขอตกมา | | | | | | | | | | | 2,162,868.25 | |
| | W26 หน้าต่างบานเกล็ดรับลม | 1.00 | ชุด | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 | | | | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 | |
| | W27 หน้าต่างบานเลื่อน | 1.00 | ชุด | 4,000.00 | 600.00 | 4,600.00 | | | | 4,000.00 | 600.00 | 4,600.00 | |
| | W28 หน้าต่างบานเลื่อน | 2.00 | ชุด | 2,500.00 | 375.00 | 2,875.00 | | | | 5,000.00 | 750.00 | 5,750.00 | |
| | รวมราคาจ้าง ข้อ 2.4 | | | | | | | | | | | 2,196,218.25 | |
| 2.5 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | | | | | | | | | | | | | |
| - โถสุขภัณฑ์แบบชักโครกสีขาว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (สำหรับคนพิการ) | | 1.00 | ชุด | 5,500.00 | 450.00 | 5,950.00 | | | | 5,500.00 | 450.00 | 5,950.00 | |
| - ราวจับตัว รูปตัว T (สีขาว) | | 1.00 | ชุด | 1,200.00 | 105.00 | 1,305.00 | | | | 1,200.00 | 105.00 | 1,305.00 | |
| - ราวจับตัว รูปตัว L (สีขาว) | | 1.00 | ชุด | 1,200.00 | 105.00 | 1,305.00 | | | | 1,200.00 | 105.00 | 1,305.00 | |
| - ชุดอ่างล้างหน้า คนพิการ | | 1.00 | ชุด | 5,500.00 | 450.00 | 5,950.00 | | | | 5,500.00 | 450.00 | 5,950.00 | |
| - อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | | 11.00 | ชุด | 2,500.00 | 450.00 | 2,950.00 | | | | 27,500.00 | 4,950.00 | 32,450.00 | |
| - เคาน์เตอร์ คสล. ผิวหินเทียม | | 12.20 | เมตร | 3,000.00 | 900.00 | 3,900.00 | | | | 36,600.00 | 10,980.00 | 47,580.00 | |
| - ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก | | 12.00 | ชุด | 600.00 | 150.00 | 750.00 | | | | 7,200.00 | 1,800.00 | 9,000.00 | |
| - กระบอกงา หน้า 6 มม. MR.1 อ่างล้างหน้าห้องคนพิการ 1X1.2 เมตร | | 1.00 | ชุด | 890.00 | 450.00 | 1,340.00 | | | | 890.00 | 450.00 | 1,340.00 | |
| - กระบอกงา หน้า 6 มม. MR.2 อ่างล้างหน้า 1X1.2 เมตร | | 11.00 | ชุด | 890.00 | 450.00 | 1,340.00 | | | | 9,790.00 | 4,950.00 | 14,740.00 | |
| - กระบอกงา หน้า 6 มม. MR.3 ขนาด 1X2 เมตร | | 10.00 | ชุด | 1,480.00 | 105.00 | 1,585.00 | | | | 14,800.00 | 1,050.00 | 15,850.00 | |
| - โถสุขภัณฑ์แบบชักโครกสีขาว เซรามิก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | | 17.00 | ชุด | 4,500.00 | 450.00 | 4,950.00 | | | | 76,500.00 | 7,650.00 | 84,150.00 | |
| - ก๊อกน้ำ ล้างพื้น | | 13.00 | ชุด | 75.00 | 25.00 | 100.00 | | | | 975.00 | 325.00 | 1,300.00 | |
| - ตะแกรงก้นถัง แบบมีลิ้นปิด | | 13.00 | ชุด | 440.00 | 150.00 | 590.00 | | | | 5,720.00 | 1,950.00 | 7,670.00 | |
| - ชุดสายชำระ พร้อมอุปกรณ์ | | 17.00 | ชุด | 200.00 | 70.00 | 270.00 | | | | 3,400.00 | 1,190.00 | 4,590.00 | |
| - ที่ใส่กระดาษชำระ | | 12.00 | ชุด | 900.00 | 300.00 | 1,200.00 | | | | 10,800.00 | 3,600.00 | 14,400.00 | |
| - ฉากกันอาบน้ำ กระเบื้องเคลือบผิว หน้า 6 มม. | | 1.00 | ชุด | 8,000.00 | 2,400.00 | 10,400.00 | | | | 8,000.00 | 2,400.00 | 10,400.00 | |
| - ผีเสื้อ วาล์วผสมอ่างอาบน้ำ | | 1.00 | ชุด | 500.00 | 300.00 | 800.00 | | | | 500.00 | 300.00 | 800.00 | |
| - โถปัสสาวะชาย | | 10.00 | ชุด | 3,500.00 | 450.00 | 3,950.00 | | | | 35,000.00 | 4,500.00 | 39,500.00 | |
| | รวมราคาขอตกไป | | | | | | | | | | | 298,280.00 | |

หน้า 1 จาก 1

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลระพี

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลระพี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลระพี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาวัสดุ | ราคาแรงงาน | ค่างาน | หน่วย |
|---|---|--------|-------|--------------|-----------|----------|------------|------------|------------|-------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | |
| | รวมราคายอดยกมา | | | | | | | | | |
| | - ขนากันไถยี่สิบสาม | 10.00 | ชุด | 300.00 | 170.00 | 470.00 | 3,000.00 | 1,700.00 | 298,280.00 | |
| | - หอ้งน้ำทิ้งรูป | 20.00 | ชุด | 6,000.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | 120,000.00 | 30,000.00 | 4,700.00 | |
| | | | | | | | | | 150,000.00 | |
| | รวมราคาล้างงาน ข้อ 2.5 | | | | | | | | 452,980.00 | |
| 2.6 | งานบันได ทางลาด รวมน้ำได้ และระวางเรียง | | | | | | | | | |
| - ST.1 | | | | | | | | | | |
| - รวมน้ำได้ ST.1 | | | | | | | | | | |
| - เหล็กกล่อง 25x25x2mm. | | 29.00 | ฟุต | 144.00 | 44.00 | 188.00 | 4,176.00 | 1,276.00 | 5,452.00 | |
| - รวมน้ำได้ ไม่เทียม ขนาด 60X55 mm. | | 80.00 | เมตร | 255.00 | 89.25 | 344.25 | 20,400.00 | 7,140.00 | 27,540.00 | |
| - แผ่นกันดกรวมน้ำได้ ไม่เทียม | | 100.00 | ตร.ม. | 1,100.00 | 385.00 | 1,485.00 | 110,000.00 | 38,500.00 | 148,500.00 | |
| - ST.2 | | | | | | | | | | |
| - ลูกนอนบันได ปูกระเบื้องพอร์ซเลนได้ ขนาด 0.60x0.30 ม. ผิวหยาบ (R10) | | 2.00 | ตร.ม. | 250.00 | 150.00 | 400.00 | 500.00 | 300.00 | 800.00 | |
| - ลูกตั้งบันได ปูกระเบื้องพอร์ซเลนได้ ขนาด 0.60x0.30 ม. ผิวหยาบ (R10) | | 1.00 | ตร.ม. | 250.00 | 150.00 | 400.00 | 250.00 | 150.00 | 400.00 | |
| - ST.3 | | | | | | | | | | |
| - ลูกนอนบันได ปูกระเบื้องแกรนิตได้ ขนาด 0.60x0.30 ม. ผิวหยาบ (R10) | | 2.00 | ตร.ม. | 250.00 | 150.00 | 400.00 | 500.00 | 300.00 | 800.00 | |
| - ลูกตั้งบันได ปูกระเบื้องแกรนิตได้ ขนาด 0.60x0.30 ม. ผิวหยาบ (R10) | | 1.00 | ตร.ม. | 250.00 | 150.00 | 400.00 | 250.00 | 150.00 | 400.00 | |
| - ST.4 | | | | | | | | | | |
| - ลูกนอนบันได ปูกระเบื้องแกรนิตได้ ขนาด 0.60x0.30 ม. ผิวหยาบ (R10) | | 2.00 | ตร.ม. | 250.00 | 150.00 | 400.00 | 500.00 | 300.00 | 800.00 | |
| - ลูกตั้งบันได ปูกระเบื้องแกรนิตได้ ขนาด 0.60x0.30 ม. ผิวหยาบ (R10) | | 1.00 | ตร.ม. | 250.00 | 150.00 | 400.00 | 250.00 | 150.00 | 400.00 | |
| - ST.5 | | | | | | | | | | |
| - ลูกนอนบันได ปูกระเบื้องแกรนิตได้ ขนาด 0.60x0.30 ม. ผิวหยาบ (R10) | | 3.00 | ตร.ม. | 250.00 | 150.00 | 400.00 | 750.00 | 450.00 | 1,200.00 | |
| - ลูกตั้งบันได ปูกระเบื้องแกรนิตได้ ขนาด 0.60x0.30 ม. ผิวหยาบ (R10) | | 2.00 | ตร.ม. | 250.00 | 150.00 | 400.00 | 500.00 | 300.00 | 800.00 | |
| - เหล็กแผ่นลาย (Checkered Plate) ขนาด 4.5mm. พับขึ้นรูป | | 10.00 | แผ่น | 3,000.00 | 1,110.00 | 4,110.00 | 30,000.00 | 11,100.00 | 41,100.00 | |
| - รวมน้ำได้ ST.5 | | | | | | | | | | |
| | รวมราคายอดยกไป | | | | | | | | 228,192.00 | |



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระดังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระดังงา

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาหัววัด | ราคาแรงงาน | ค่างาน | หน่วย |
|--------------|--|-------|-------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|-------|
| | | | | ค่าหัววัด | ค่าแรงงาน | | | | |
| | รวมราคาถอดยกมา | | | | | | | | |
| | - รางเหล็กกล่อง 25x25x2mm. | 25.00 | ท่อน | 144.00 | 44.00 | | | 228,192.00 | |
| | - ST.6 บันไดลิงสำเร็จรูป | 1.00 | ชุด | 5,000.00 | 1,500.00 | 3,600.00 | 1,100.00 | 4,700.00 | |
| | - ST.7 บันไดลิงสำเร็จรูป | 1.00 | ชุด | 5,000.00 | 1,500.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | |
| | - ST.8 | | | | | 5,000.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | |
| | - เหล็กแผ่นลาย (Checkered Plate) ขนาด 4.5mm. พับขึ้นรูป | 1.00 | แผ่น | 5,000.00 | 1,850.00 | 5,000.00 | 1,850.00 | 6,850.00 | |
| | - รางเหล็กกล่อง 25x25x2mm. | 1.00 | ท่อน | 144.00 | 44.00 | 144.00 | 44.00 | 188.00 | |
| | - พังลาด RP.1/RP.2 | | | | | | | | |
| | - F10 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.30 ม. ผิวหยาบ (R11) | 37.00 | ตร.ม. | 270.00 | 150.00 | 9,990.00 | 5,550.00 | 15,540.00 | |
| | - ราวจับยึดบันได 1.5 นิ้ว ตามแบบ | 60.00 | เมตร | 1,300.00 | 400.00 | 78,000.00 | 24,000.00 | 102,000.00 | |
| | - RL.1 | 85.00 | เมตร | 2,000.00 | 740.00 | 170,000.00 | 62,900.00 | 232,900.00 | |
| | - RL.2 | 16.00 | เมตร | 1,800.00 | 666.00 | 28,800.00 | 10,656.00 | 39,456.00 | |
| | RL.3 | 16.00 | เมตร | 405.00 | 400.00 | 6,480.00 | 6,400.00 | 12,880.00 | |
| | RL.4 | 8.00 | เมตร | 2,000.00 | 400.00 | 16,000.00 | 3,200.00 | 19,200.00 | |
| | RL.5 | 5.00 | เมตร | 249.00 | 400.00 | 1,245.00 | 2,000.00 | 3,245.00 | |
| | BN.1 | 1.00 | ชุด | 2,500.00 | 875.00 | 2,500.00 | 875.00 | 3,375.00 | |
| | BN.2 | 3.00 | ชุด | 3,000.00 | 400.00 | 9,000.00 | 1,200.00 | 10,200.00 | |
| | BN.3 | 1.00 | ชุด | 13,500.00 | 400.00 | 13,500.00 | 400.00 | 13,900.00 | |
| | PB.1 | 10.00 | ชุด | 15,000.00 | - | 150,000.00 | - | 150,000.00 | |
| | PB.2 | 72.00 | เมตร | 5,000.00 | 400.00 | 360,000.00 | 28,800.00 | 388,800.00 | |
| | รวมราคาจ้างงาน ข้อ 2.6 | | | | | | | 1,244,426.00 | |
| 2.7 งานฉาบ | | | | | | | | | |
| | - อุปกรณ์ฉาบประกอบเครื่องตีฉาบ | 1.00 | หน่วย | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| | รวมราคาถอดยกไป | | | | | | | 50,000.00 | |

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครลำปาง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาวัสดุ | ค่าแรง | รวม | ราคาวัสดุ | ราคาแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--|-------------------------|----------|-------|--------------|-----------|-----------|--------|----------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | | | | | | | |
| | รวมราคาขอยกมา | | | | | | | | | | 50,000.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 2.7 | | | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 2.8 งานสี | | | | | | | | | | | | |
| - สีน้ำทาสีนอก | | 3,500.00 | ตร.ม. | 35.00 | 34.00 | | | 69.00 | 122,500.00 | 119,000.00 | 241,500.00 | |
| - สีน้ำทาสีใน | | 2,697.00 | ตร.ม. | 35.00 | 34.00 | | | 69.00 | 94,395.00 | 91,698.00 | 186,093.00 | |
| - สีน้ำมัน | | 486.00 | ตร.ม. | 38.00 | 35.00 | | | 73.00 | 18,468.00 | 17,010.00 | 35,478.00 | |
| - สีกันสนิม | | 486.00 | ตร.ม. | 60.00 | 35.00 | | | 95.00 | 29,160.00 | 17,010.00 | 46,170.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 2.8 | | | | | | | | | | 509,241.00 | |
| 2.9 งานหลังคา | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 งานหลังคาชั้นที่ 2 | | | | | | | | | | | | |
| หลังคา UPVC PREMIUM TWINWALL ขนาด 10 มม. | | 42.00 | ตร.ม. | 300.00 | 70.00 | | | 370.00 | 12,600.00 | 2,940.00 | 15,540.00 | |
| Flashing metal sheet ขนาด 47 มม. | | 34.00 | ม. | 270.00 | 120.00 | | | 390.00 | 9,180.00 | 4,080.00 | 13,260.00 | |
| Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | | 5.00 | ตร.ม. | 750.00 | 945.00 | | | 1,695.00 | 3,750.00 | 4,725.00 | 8,475.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 2.9.1 | | | | | | | | | | 37,275.00 | |
| 2.9.2 งานหลังคาชั้นที่ 4 | | | | | | | | | | | | |
| หลังคา UPVC PREMIUM TWINWALL ขนาด 10 มม. | | 22.00 | ตร.ม. | 300.00 | 70.00 | | | 370.00 | 6,600.00 | 1,540.00 | 8,140.00 | |
| Flashing metal sheet ขนาด 47 มม. | | 12.00 | ม. | 270.00 | 120.00 | | | 390.00 | 3,240.00 | 1,440.00 | 4,680.00 | |
| Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | | 5.00 | ตร.ม. | 750.00 | 945.00 | | | 1,695.00 | 3,750.00 | 4,725.00 | 8,475.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 2.9.2 | | | | | | | | | | 21,295.00 | |
| 2.9.3 งานหลังคาชั้นหลังคา | | | | | | | | | | | | |
| หลังคา UPVC PREMIUM TWINWALL ขนาด 10 มม. | | 44.00 | ตร.ม. | 300.00 | 70.00 | | | 370.00 | 13,200.00 | 3,080.00 | 16,280.00 | |
| Flashing metal sheet ขนาด 47 มม. | | 23.00 | ม. | 270.00 | 120.00 | | | 390.00 | 6,210.00 | 2,760.00 | 8,970.00 | |
| | รวมราคาขอยกไป | | | | | | | | | | 25,250.00 | |

..... ประธานกรรมการ

กรรมการ

..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระดังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระดังงา

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | ราคาวัสดุ | ราคาค่าแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | | | | | | | |
| | รวมราคาขอยกมา | | | | | | | | | | | |
| | Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | 8.00 | ตร.ม. | 750.00 | 945.00 | | | 1,695.00 | 6,000.00 | 7,560.00 | 25,250.00 | |
| | รวมราคาล้างงาน ข้อ 2.9.3 | | | | | | | | | | | |
| | รวมราคาล้างงาน ข้อ 2.9 | | | | | | | | | | | |
| | 2.10 งานแยกส่งอาคาร (อาคารใหม่) | | | | | | | | | | | |
| | 2.10.1 - แยกส่งอาคาร (อาคารเดิม) FC.1 | | | | | | | | | | | |
| | - P9 ผนัง Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | 300.00 | ตร.ม. | 750.00 | 945.00 | | | 1,695.00 | 225,000.00 | 283,500.00 | 508,500.00 | |
| | คืออลูมิเนียมทึบที่ PVDF Kynar 500 สีกลาง PE ตามมาตรฐานผู้ผลิต | | | | | | | | | | | |
| | - P10 ผนัง Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | 260.40 | ตร.ม. | 750.00 | 945.00 | | | 1,695.00 | 195,300.00 | 246,078.00 | 441,378.00 | |
| | คืออลูมิเนียมทึบที่ PVDF Kynar 500 สีกลาง PE ตามมาตรฐานผู้ผลิต | | | | | | | | | | | |
| | - P11 ผนังไม้วิศวกรรมสังเคราะห์แบบป้องกันไฟฟอสฟอรัส ผลิตตามแบบ | 149.00 | ตร.ม. | 800.00 | 900.00 | | | 1,700.00 | 119,200.00 | 134,100.00 | 233,300.00 | |
| | - P12 ไม้วิศวกรรมสังเคราะห์แบบป้องกันไฟฟอสฟอรัส | 135.00 | เมตร | 650.00 | 240.50 | | | 890.50 | 87,750.00 | 32,467.50 | 120,217.50 | |
| | - P13 ไม้วิศวกรรมสังเคราะห์แบบป้องกันไฟฟอสฟอรัส | | เมตร | | | | | - | - | - | - | |
| | - P14 แผ่น Premium Corrugated Polycarbonate Roofing หนา 0.8 mm. | 324.00 | ตร.ม. | 200.00 | 80.00 | | | 280.00 | 64,800.00 | 25,920.00 | 90,720.00 | |
| | รวมราคาล้างงาน ข้อ 2.10.1 | | | | | | | | | | | |
| | 2.10.2 - แยกส่งอาคาร (อาคารเดิม) FC.2 | | | | | | | | | | 1,414,115.50 | |
| | - P9 ผนัง Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | 230.00 | ตร.ม. | 750.00 | 945.00 | | | 1,695.00 | 172,500.00 | 217,350.00 | 389,850.00 | |
| | คืออลูมิเนียมทึบที่ PVDF Kynar 500 สีกลาง PE ตามมาตรฐานผู้ผลิต | | | | | | | | | | | |
| | - P12 ไม้วิศวกรรมสังเคราะห์แบบป้องกันไฟฟอสฟอรัส | 110.00 | เมตร | 650.00 | 240.50 | | | 890.50 | 71,500.00 | 26,455.00 | 97,955.00 | |
| | - P13 ไม้วิศวกรรมสังเคราะห์แบบป้องกันไฟฟอสฟอรัส | 315.00 | เมตร | 525.00 | 183.75 | | | 708.75 | 165,375.00 | 57,881.25 | 223,256.25 | |
| | - STL เหล็กกล่อง [J-100x50x3.2mm. ทึบพื้น | 2.00 | ท่อน | 1,161.00 | 421.00 | | | 1,582.00 | 2,322.00 | 842.00 | 3,164.00 | |
| | - STP Steel Plate 150x200x10mm. W/4-M16 | 23.00 | ชุด | 240.00 | - | | | 240.00 | 5,520.00 | - | 5,520.00 | |
| | รวมราคาขอยกไป | | | | | | | | | | 719,745.25 | |

หน่วย : บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงะ

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระดังงะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระดังงะ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | ราคาวัสดุ | ค่าแรงงาน | ค่าจ้าง | หมายเหตุ |
|--------------|---|----------|-------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|------------|------------|--------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | | | | |
| | รวมราคาค่าจ้าง ข้อ 2.10.2 | | | | | | | | | | | 719,745.25 | |
| 2.10.3 | แสดงค่าจ้าง (อาคารเดิม) FC.3 | | | | | | | | | | | 719,745.25 | |
| | - P9 ผนัง Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | 200.00 | ตร.ม | 750.00 | | | | 945.00 | 1,695.00 | 150,000.00 | 189,000.00 | 339,000.00 | |
| | คือฉนวนใยหินพีวีดี PVDF Kynar 500 ไล่กลาง PE ตามมาตรฐานผู้ผลิต | | | | | | | | | | | | |
| | - Polycarbonate แผ่นตัน หนา 3 มม. | 160.00 | ตร.ม | 650.00 | | | | 200.00 | 850.00 | 104,000.00 | 32,000.00 | 136,000.00 | |
| | - STP Steel Plate 1200x2400x10mm. | 6.00 | แผ่น | 7,665.00 | | | | 2,100.00 | 9,765.00 | 45,990.00 | 12,600.00 | 58,590.00 | |
| | อลูมิเนียมเหล็ก อัดแน่น ACP. | 1,024.00 | ชุด | 30.00 | | | | 9.00 | 39.00 | 30,720.00 | 9,216.00 | 39,936.00 | |
| | อลูมิเนียมเหล็ก ขนาด 50x50x50x1.2mm การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต | 1,024.00 | ชุด | 105.00 | | | | 40.00 | 145.00 | 107,520.00 | 40,960.00 | 148,480.00 | |
| | รวมราคาค่าจ้าง ข้อ 2.10.3 | | | | | | | | | | | 722,006.00 | |
| | รวมราคาค่าจ้าง ข้อ 2.10 | | | | | | | | | | | 2,855,866.75 | |
| 2.11 | แสดงค่าจ้าง (อาคารเดิม) | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.1 | งานโครงสร้าง เสาแฉ่งอาคาร (อาคารเดิม) | | | | | | | | | | | | |
| | - T1 เหล็กกล่อง [1-150x50x3.2mm. ทำสีพื้น | 70.00 | ท่อน | 1,600.00 | | | | 592.00 | 2,192.00 | 112,000.00 | 41,440.00 | 153,440.00 | |
| | T2 เหล็กกล่อง [1-100x50x3.2mm. ทำสีพื้น | 15.00 | ท่อน | 1,161.00 | | | | 421.00 | 1,582.00 | 17,415.00 | 6,315.00 | 23,730.00 | |
| | STL. เหล็กกล่อง [1-25x25x2.0mm. ทำสีพื้น | 260.00 | ท่อน | 240.00 | | | | 88.80 | 328.80 | 62,400.00 | 23,088.00 | 85,488.00 | |
| | - STP Steel Plate 200x200x10mm. W/4-M16 | 36.00 | ชุด | 240.00 | | | | - | 240.00 | 8,640.00 | - | 8,640.00 | |
| | M16 Stud Blois หรือ Chemical Bolts | 144.00 | ชุด | 133.00 | | | | - | 133.00 | 19,152.00 | - | 19,152.00 | |
| | งานสีกันสนิม (1 รอบ) | 60.00 | ตร.ม | 40.00 | | | | 35.00 | 75.00 | 2,400.00 | 2,100.00 | 4,500.00 | |
| | งานสีทำสีพื้นน้ำมัน (2 รอบ) | 120.00 | ตร.ม | 40.00 | | | | 35.00 | 75.00 | 4,800.00 | 4,200.00 | 9,000.00 | |
| | รวมราคาค่าจ้าง ข้อ 2.11.1 | | | | | | | | | | | 303,950.00 | |
| 2.11.2 | แสดงค่าจ้าง (อาคารเดิม) FC.4A | | | | | | | | | | | | |
| | - P9 ผนัง Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | 256.00 | ตร.ม | 750.00 | | | | 945.00 | 1,695.00 | 192,000.00 | 241,920.00 | 433,920.00 | |
| | รวมราคาค่าจ้าง | | | | | | | | | | | 433,920.00 | |

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจียว

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจียว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจียว

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาตัวต่อ | ราคาต่อแรงงาน | ค่าจ้าง | หน่วย : บาท |
|--------------|--|--------|-------|--------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | ค่าตัวต่อ | ค่าแรงงาน | | | | |
| | รวมราคาต่อคอกมา | | | | | | | 433,920.00 | |
| | ผิวฉนวนใยหิน PVDF Kynar 500 ใต้ถุน PE ตามมาตรฐานผู้ผลิต | | | | | | | | |
| - P10 | แผ่น Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. เจาะรูตามแบบแสดง | 150.00 | ตร.ม | 750.00 | 945.00 | 1,695.00 | 141,750.00 | 254,250.00 | |
| - P11 | แผ่น ไม้ฉนวนกระเบื้องเคลือบแบบป้องกันไฟฟ้าสถิต ผลิตตามแบบ | 65.00 | ตร.ม | 800.00 | 900.00 | 1,700.00 | 58,500.00 | 110,500.00 | |
| - P12 | ไม้ฉนวนกระเบื้องเคลือบแบบป้องกันไฟฟ้าสถิต ขนาด 175x175 mm. | 75.00 | เมตร | 650.00 | 240.50 | 890.50 | 18,037.50 | 66,787.50 | |
| - P14 | แผ่น Premium Corrugated Polycarbonate Roofing หนา 0.8 mm. | 180.00 | ตร.ม | 550.00 | 120.00 | 670.00 | 21,600.00 | 120,600.00 | |
| | รวมราคาจ้าง ข้อ 2.11.2 | | | | | | | 986,057.50 | |
| 2.11.3 | แสงตกแต่งอาคาร (อาคารเดิม) FC.4.B | | | | | | | | |
| - P9 | ผนัง Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | 25.00 | ตร.ม | 750.00 | 945.00 | 1,695.00 | 23,625.00 | 42,375.00 | |
| - P10 | ผิวฉนวนใยหิน PVDF Kynar 500 ใต้ถุน FR ตามมาตรฐานผู้ผลิต | | | | | | | | |
| - P10 | ผนัง Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | 9.00 | ตร.ม | 750.00 | 945.00 | 1,695.00 | 8,505.00 | 15,255.00 | |
| - P11 | ผิวฉนวนใยหิน PVDF Kynar 500 ใต้ถุน FR เจาะรูตามแบบแสดง | | | | | | | | |
| - P11 | แผ่น ไม้ฉนวนกระเบื้องเคลือบแบบป้องกันไฟฟ้าสถิต ผลิตตามแบบ | 5.50 | ตร.ม | 800.00 | 296.00 | 1,096.00 | 1,628.00 | 6,028.00 | |
| - P12 | ไม้ฉนวนกระเบื้องเคลือบแบบป้องกันไฟฟ้าสถิต | 5.50 | เมตร | 650.00 | 240.50 | 890.50 | 1,322.75 | 4,897.75 | |
| - P14 | แผ่น Premium Corrugated Polycarbonate Roofing หนา 0.8 mm. | 15.00 | ตร.ม | 550.00 | 120.00 | 670.00 | 1,800.00 | 10,050.00 | |
| | รวมราคาจ้าง ข้อ 2.11.3 | | | | | | | 78,605.75 | |
| 2.11.4 | แสงตกแต่งอาคาร (อาคารเดิม) FC.4.C | | | | | | | | |
| - P9 | ผนัง Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | 80.00 | ตร.ม | 750.00 | 945.00 | 1,695.00 | 75,600.00 | 135,600.00 | |
| - P10 | ผิวฉนวนใยหิน PVDF Kynar 500 ใต้ถุน FR ตามมาตรฐานผู้ผลิต | | | | | | | | |
| - P10 | ผนัง Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. เจาะรูตามแบบแสดง | 63.00 | ตร.ม | 750.00 | 945.00 | 1,695.00 | 59,535.00 | 106,785.00 | |
| - P12 | ไม้ฉนวนกระเบื้องเคลือบแบบป้องกันไฟฟ้าสถิต | 44.00 | เมตร | 650.00 | 240.50 | 890.50 | 10,582.00 | 39,182.00 | |
| - P14 | แผ่น Premium Corrugated Polycarbonate Roofing หนา 0.8 mm. | 52.00 | ตร.ม | 350.00 | 100.00 | 450.00 | 5,200.00 | 23,400.00 | |
| | รวมราคาต่อคอกไป | | | | | | | 304,967.00 | |

..... ประธานกรรมการ

กรรมการ

..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลละหาน

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลละหาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลละหาน

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาวัสดุ | ราคาแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | | | | |
| | รวมราคาขุดถม | | | | | | | 304,967.00 | |
| | รวมราคาล้างถนน ข้อ 2.11.4 | | | | | | | 304,967.00 | |
| | รวมราคาล้างถนน ข้อ 2.11 | | | | | | | 1,673,580.25 | |
| 2.12 | แสดงค่าติดตั้งอาคาร (อาคารเดิม) FC.5A /FC.5B | | | | | | | | |
| | - P11 แผ่นไม้วิศวกรรมสังเคราะห์แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต จุลลวดตามแบบ | 60.00 | ตร.ม | 800.00 | 296.00 | 48,000.00 | 17,760.00 | 65,760.00 | |
| | รวมราคาล้างถนน ข้อ 2.12 | | | | | | | 65,760.00 | |
| 2.13 | แสดงค่าติดตั้งอาคาร (อาคารเดิม) FC.6.1 | | | | | | | | |
| | - P9 ผนัง Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | 5.00 | ตร.ม | 750.00 | 945.00 | 3,750.00 | 4,725.00 | 8,475.00 | |
| | - P10 ผนัง Aluminium Composite ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | 20.00 | ตร.ม | 750.00 | 945.00 | 15,000.00 | 18,900.00 | 33,900.00 | |
| | เจาะรูตามแบบแสดง | | | | | | | | |
| | รวมราคาล้างถนน ข้อ 2.13 | | | | | | | 42,375.00 | |
| 2.14 | งานภูมิทัศน์และถนน | | | | | | | | |
| | - F14 ถนน ค.ส.ล. จัดหยาบ ปกติเรียบ หนา 20 cm. | 60.00 | ตร.ม | 468.00 | 945.00 | 28,080.00 | 56,700.00 | 84,780.00 | |
| | รวมราคาล้างถนน ข้อ 2.14 | | | | | | | 84,780.00 | |
| | รวมราคาล้างถนน ข้อ 2 | | | | | | | 15,036,007.25 | |

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาตัวดู | ราคาค่าแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาล คับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย | | | | | | | | | |
| 3.1 | ท่อจ่ายน้ำ WATER SUPPLY | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | ท่อจ่ายน้ำในอาคาร ท่อ พีซีเอ "CW" INDOOR WATER SUPPLY PPR PIPE PN10 | | | | | | | | | |
| | - 4" (110mm) | 8.00 | เมตร | 709.00 | 150.00 | 859.00 | 5,672.00 | 1,200.00 | 6,872.00 | |
| | - 3" (90mm) | 28.00 | เมตร | 478.00 | 120.00 | 598.00 | 13,384.00 | 3,360.00 | 16,744.00 | |
| | - 2.1/2" (75mm) | 8.00 | เมตร | 342.00 | 100.00 | 442.00 | 2,736.00 | 800.00 | 3,536.00 | |
| | - 2" (63mm) | 16.00 | เมตร | 244.00 | 75.00 | 319.00 | 3,904.00 | 1,200.00 | 5,104.00 | |
| | - 1.1/2" (50mm) | 100.00 | เมตร | 153.00 | 50.00 | 203.00 | 15,300.00 | 5,000.00 | 20,300.00 | |
| | - 1.1/4" (40mm) | 20.00 | เมตร | 97.00 | 30.00 | 127.00 | 1,940.00 | 600.00 | 2,540.00 | |
| | - 1" (32mm) | 108.00 | เมตร | 65.00 | 30.00 | 95.00 | 7,020.00 | 3,240.00 | 10,260.00 | |
| | - 3/4" (25mm) | 60.00 | เมตร | 40.00 | 30.00 | 70.00 | 2,400.00 | 1,800.00 | 4,200.00 | |
| | - 1/2" (20mm) | 160.00 | เมตร | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 9,600.00 | |
| | - ข้อต่อและอุปกรณ์ Fitting and Accessories | 1.00 | งาน | 28,500.00 | 8,500.00 | 37,000.00 | 28,500.00 | 8,500.00 | 37,000.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ Pipe Supports | 1.00 | งาน | 15,400.00 | 4,600.00 | 20,000.00 | 15,400.00 | 4,600.00 | 20,000.00 | |
| | - ทดสอบทำความสะอาด ทำสีนอกชื่อท่อ Testing, Commissioning, Planting & Pipe name | 1.00 | งาน | 5,700.00 | 1,700.00 | 7,400.00 | 5,700.00 | 1,700.00 | 7,400.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.1.1 | | | | | | | | 143,556.00 | |
| 3.1.2 | ประตุน้ำและอุปกรณ์ประกอบท่อประตุน้ำ WATER SUPPLY VALVE AND ACCESSORIES | | | | | | | | | |
| | ประตุน้ำบอลวาล์ว หรือลิ้นเกต กันย้อน GATE VALVE , BALL VALVE CHECK VALVE 150 psi | | | | | | | | | |
| | - 4" (100mm) | 1.00 | ชุด | 3,000.00 | 800.00 | 3,800.00 | 3,000.00 | 800.00 | 3,800.00 | |
| | - 3" (80mm) | 0.00 | ชุด | 5,120.00 | 360.00 | 5,480.00 | - | - | - | |
| | - 2.1/2" (65mm) | 1.00 | ชุด | 3,620.00 | 300.00 | 3,920.00 | 3,620.00 | 300.00 | 3,920.00 | |
| | รวมราคาของตกไป | | | | | | | | 7,720.00 | |

.....ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาวัสดุ | ราคาแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | |
| | รวมราคายอดยกมา | | | | | | | | | |
| | - 2" (50mm) | 3.00 | ชุด | 1,835.00 | 240.00 | 2,075.00 | | | 7,720.00 | |
| | - 1.1/2" (40mm) | 1.00 | ชุด | 1,200.00 | 180.00 | 1,380.00 | 5,505.00 | 720.00 | 6,225.00 | |
| | - 1.1/4" (32mm) | 5.00 | ชุด | 1,200.00 | 150.00 | 1,350.00 | 1,200.00 | 180.00 | 1,380.00 | |
| | - 1" (25mm) | 5.00 | ชุด | 690.00 | 120.00 | 810.00 | 6,000.00 | 750.00 | 6,750.00 | |
| | - 3/4" (20mm) | 5.00 | ชุด | 500.00 | 90.00 | 590.00 | 3,450.00 | 600.00 | 4,050.00 | |
| | | | | | | | 2,500.00 | 450.00 | 2,950.00 | |
| | รวมราคางาน ข้อ 3.1.2 | | | | | | | | 29,075.00 | |
| 3.1.3 | วาล์วกันก่อนเข้าสู่อุปกรณ์ ก๊อกล้างมือ STOP VALVE AND BIB COCK | | | | | | | | | |
| | - 1/2" (15mm) Angle Stop Ceramic Valve and Hose connection | 28.00 | ชุด | 80.00 | 50.00 | 130.00 | 2,240.00 | 1,400.00 | 3,640.00 | |
| | - 1/2" (15mm) Ball Bib Cock ได้อ่างล้างหน้า 1 ห้อง/จุด+ล้างมือ | 6.00 | ชุด | 125.00 | 50.00 | 175.00 | 750.00 | 300.00 | 1,050.00 | |
| | - 1/2" (15mm) Ball Bib Cock ก๊อกสนาม | 5.00 | ชุด | 140.00 | 50.00 | 190.00 | 700.00 | 250.00 | 950.00 | |
| | รวมราคางาน ข้อ 3.1.3 | | | | | | | | 5,640.00 | |
| 3.1.4 | ก๊อกสนาม GARDEN TAP W/POST | | | | | | | | | |
| | - 1/2" BALL TAP WITH HOSE | 4.00 | ชุด | 125.00 | 25.00 | 150.00 | 500.00 | 100.00 | 600.00 | |
| | รวมราคางาน ข้อ 3.1.4 | | | | | | | | 600.00 | |
| 3.1.5 | ดักผง STAINER | | | | | | | | | |
| | - 4" (100) Y-Stainer | 1.00 | ชุด | 4,500.00 | 450.00 | 4,950.00 | 4,500.00 | 450.00 | 4,950.00 | |
| | - 4" (100) FOOT VALVE + Y-Stainer | 1.00 | ชุด | 4,500.00 | 450.00 | 4,950.00 | 4,500.00 | 450.00 | 4,950.00 | |
| | รวมราคายอดยกไป | | | | | | | | 9,900.00 | |

[Signature]

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจราบ

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจราบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจราบ

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาตัวสด | ราคาค่าแรงเหวี่ยง | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|-------|--------------|-----------|----------|-----------|-------------------|-----------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | |
| | รวมราคายอดยกมา | | | | | | | | | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.1.5 | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | วาล์วลอยคิมน้ำเข้าถัง FLOAT VALVE | | | | | | | | | |
| | - 1"(25mm) | 2.00 | ชุด | 600.00 | 150.00 | 750.00 | 1,200.00 | 300.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | ท่ออ่อน PRESSURE FLEXIBEL PIPE | | | | | | | | | |
| | - 1.1/2"(40mm) | 2.00 | ชุด | 2,000.00 | 150.00 | 2,150.00 | 4,000.00 | 300.00 | 4,300.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | ปั๊มเสริมแรงดัน BOOSTER PUMP | | | | | | | | | |
| | - BOOSTER PUMP | | | | | | | | | |
| | FLOW 2x150 L/MIN HEAD37.0 M. (CALPEDA MXH 805/B INVERTER EASYMAT) | 1.00 | ชุด | 0.00 | 5000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | FRP . WATER TANK อิงก้นน้ำดี 5000 ลิตร | 1.00 | ชุด | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.1.8 | | | | | | | | | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.1 | | | | | | | | | |
| 3.2 | ท่อโศโครก พื้นสี่เหลี่ยม SOIL, WASTE, DRAIN AND VENT PIPE | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | ท่อ พีวีซี S.W.V.D.L.W PVC. PIPE CLASS 8.5 | | | | | | | | | |
| | - 6"(150mm) | 32.00 | ม. | 292.00 | 200.00 | 492.00 | 9,344.00 | 6,400.00 | 15,744.00 | |
| | - 4"(100mm) | 108.00 | ม. | 137.00 | 100.00 | 237.00 | 14,796.00 | 10,800.00 | 25,596.00 | |
| | - 2.1/2"(65mm) | 80.00 | ม. | 61.00 | 50.00 | 111.00 | 4,880.00 | 4,000.00 | 8,880.00 | |
| | รวมราคายอดยกไป | | | | | | | | 50,220.00 | |

หน่วย : บาท

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลนครกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครกระบี่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาตัวสุด | ราคาค่าแรงง | ค่างาน | หน่วย |
|--------------|---|--------|-------|--------------|----------|------------|-------------|------------|-------|
| | | | | ตัวสุด | ค่าแรงง | | | | |
| | รวมราคาขอยกมา | | | | | | | | |
| | - 2"(50mm) | 140.00 | ม. | 38.00 | 40.00 | 78.00 | | 50,220.00 | |
| | - 1.1/2"(40mm) | 68.00 | ม. | 24.00 | 30.00 | 54.00 | 5,600.00 | 10,920.00 | |
| | - ข้อต่อและอุปกรณ์ Fitting and Accessories | 1.00 | งาน | 14,300.00 | 4,300.00 | 18,600.00 | 2,040.00 | 3,672.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ Pipe Supports | 1.00 | งาน | 10,700.00 | 3,200.00 | 13,900.00 | 4,300.00 | 18,600.00 | |
| | - ทดสอบที่ความสะอาด ท่อเสียบข้อต่อ Testing, Commissioning, Planting & Pipe name | 1.00 | งาน | 3,500.00 | 1,000.00 | 4,500.00 | 3,200.00 | 13,900.00 | |
| | | | | | | | 1,000.00 | 4,500.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.2.1 | | | | | | | 101,812.00 | |
| 3.2.2 | ช่องล้างท่อ Clean out | | | | | | | | |
| | CLEAN OUT 2-4"(50-100mm) | 21.00 | ชุด | 400.00 | 150.00 | 550.00 | 8,400.00 | 11,550.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.2.2 | | | | | | | 11,550.00 | |
| 3.2.3 | ช่องระบายน้ำที่พื้น FLOOR DRAIN AREA DRAIN | | | | | | | | |
| | 2"(50mm) FLOOR DRAIN +P-TRAP ทุกจุดในห้องน้ำ | 23.00 | ชุด | 522.00 | 200.00 | 722.00 | 12,006.00 | 16,606.00 | |
| | 2"(50mm) WASHING MACHINE DRAIN (ใต้อ่างล้างจาน) | 2.00 | ชุด | 522.00 | 200.00 | 722.00 | 1,044.00 | 1,444.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.2.3 | | | | | | | 18,050.00 | |
| 3.2.4 | ปลั้วท่อระบายอากาศ Air vent grille | | | | | | | | |
| | 2-4"(50-100mm) | 1.00 | ชุด | 300.00 | 150.00 | 450.00 | 300.00 | 450.00 | |
| | 1.1/4" drain auto vent (Air Admittance Valves) | 2.00 | ชุด | 1,200.00 | 150.00 | 1,350.00 | 2,400.00 | 2,700.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.2.4 | | | | | | | 3,150.00 | |
| | รวมราคาขอยกไป | | | | | | | | |

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลระยอง

คำนวณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาตัวสุด | ราคาค่าแรงงาน | ค่างาน | หน่วย : บาท |
|--------------|--|-------|-------|--------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | ตัวสุด | ค่าแรงงาน | | | | |
| 3.2.5 | ติดตั้ง โขม | | | | | | | | |
| | UNDER SINK GREATRAP ความจุ ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร ถึงตัว โขม | 1.00 | ชุด | 2,400.00 | 300.00 | 2,700.00 | 300.00 | 2,700.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.2.5 | | | | | | | 2,700.00 | |
| 3.2.6 | ท่ออ่อน สำหรับพ่นน้ำ DRAIN FLEXIBLE PIPE + CLAMP | | | | | | | | |
| | 6"(150mm) | 2.00 | ชุด | 2,700.00 | 150.00 | 2,850.00 | 300.00 | 5,700.00 | |
| | 4"(100mm) | 4.00 | ชุด | 1,290.00 | 150.00 | 1,440.00 | 600.00 | 5,760.00 | |
| | 2"(40mm) | 2.00 | ชุด | 720.00 | 150.00 | 870.00 | 300.00 | 1,740.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.2.6 | | | | | | | 13,200.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.2 | | | | | | | 150,462.00 | |
| 3.3 | ท่อระบายน้ำฝนในอาคาร ROOF STORM DRAIN | | | | | | | | |
| 3.3.1 | ท่อ พีวีซี. RW, RL PVC. PIPE CLASS 8.5 | | | | | | | | |
| | 4"(100mm) | 80.00 | ม. | 137.00 | 100.00 | 237.00 | 8,000.00 | 18,960.00 | |
| | 2.1/2"(65mm) | 32.00 | ม. | 61.00 | 50.00 | | | | |
| | ข้อต่อและอุปกรณ์ Fitting and Accessories | 1.00 | งาน | 5,100.00 | 1,500.00 | | | | |
| | เหล็กยึดท่อ Pipe Supports | 1.00 | งาน | 3,800.00 | 1,100.00 | 4,900.00 | 1,100.00 | 4,900.00 | |
| | ทดสอบหาความสะอาด ทำเล็บออกชื่อท่อ Testing, Commissioning ,Planting & Pipe name | 1.00 | งาน | 1,200.00 | 300.00 | 1,500.00 | 300.00 | 1,500.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.3.1 | | | | | | | 25,360.00 | |
| 3.3.2 | ช่องล้างท่อ Clean out | | | | | | | | |
| | CLEAN OUT 2-4"(50-100mm) | 8.00 | ชุด | 400.00 | 150.00 | 550.00 | 1,200.00 | 4,400.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.3.2 | | | | | | | 4,400.00 | |

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจียว

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจียว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจียว

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาต่อวัสดุ | ราคาต่อแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | |
| | รวมราคายอดยกมา | | | | | | - | - | 4,400.00 | |
| | รวมราคางาน ข้อ 3.3.2 | | | | | | | | 4,400.00 | |
| 3.3.3 | ท่ออ่อน สำหรับท่อน้ำทิ้ง DRIN FLEXIBLE PIPE + CLAMP | | | | | | | | | |
| | 4"(100mm) | 8.00 | ชุด | 1,290.00 | 150.00 | 1,440.00 | 10,320.00 | 1,200.00 | 11,520.00 | |
| | 2"(50mm) | 1.00 | ชุด | 980.00 | 150.00 | 1,130.00 | 980.00 | 150.00 | 1,130.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | รวมราคางาน ข้อ 3.3.3 | | | | | | | | 12,650.00 | |
| | รวมราคางาน ข้อ 3.3 | | | | | | | | 42,410.00 | |
| 3.4 | ระบบป้องกันเพลิง | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | ท่อจ่ายน้ำดับเพลิง FIRE WATER PIPE | | | | | | | | | |
| | BACK STEEL PIPE (BSP.) SCH 40 A53 GR. A, BE, ERW PIPE ท่อเหล็กดำ | | | | | | | | | |
| | 4" (100mm) | 36.00 | ม. | 722.00 | 375.00 | 1,097.00 | 25,992.00 | 13,500.00 | 39,492.00 | |
| | 1" (25mm) | 6.00 | ม. | 113.00 | 60.00 | 173.00 | 678.00 | 360.00 | 1,038.00 | |
| | ข้อต่อและอุปกรณ์ Fitting and Accessories | 1.00 | งาน | 14,400.00 | 4,300.00 | 18,700.00 | 14,400.00 | 4,300.00 | 18,700.00 | |
| | เหล็กยึดท่อ Pipe Supports | 1.00 | งาน | 5,700.00 | 1,700.00 | 7,400.00 | 5,700.00 | 1,700.00 | 7,400.00 | |
| | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี นอกเหนือท่อ Plantint Testing and Commissioning | 1.00 | งาน | 8,600.00 | 2,600.00 | 11,200.00 | 8,600.00 | 2,600.00 | 11,200.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | รวมราคางาน ข้อ 3.4.1 | | | | | | | | 77,830.00 | |
| 3.4.2 | ประตูน้ำที่ใต้สื่อ BUTTERFLY VALVE ULFM | | | | | | | | | |
| | 4" (100mm) | 1.00 | ชุด | 12,000.00 | 800.00 | 12,800.00 | | | 12,800.00 | |
| | 2.1/2" (65mm) | 1.00 | ชุด | 6,000.00 | 500.00 | 6,500.00 | | | 6,500.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | รวมราคายอดยกไป | | | | | | | | 19,300.00 | |

หน่วย : บาท

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจียว

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจียว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจียว

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาตัววัสดุ | ราคาแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | | | | |
| | รวมรายการย่อยมา | | | | | | | | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.4.2 | | | | | | | | |
| 3.4.3 | กันชน CHECK VALVE | | | | | | | | |
| | 4" (100mm) | 1.00 | ชุด | 3,500.00 | 500.00 | 4,000.00 | 500.00 | 4,000.00 | |
| | 2.1/2" (65mm) | 1.00 | ชุด | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | - | 3,500.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.4.3 | | | | | | | 7,500.00 | |
| 3.4.4 | หัวว้นน้ำดับเพลิง FIRE DEPARTMENT CONNECTION | | | | | | | | |
| | FDC 100x65x65 (UL/FM) | 1.00 | ชุด | 12,000.00 | 800.00 | 12,800.00 | 800.00 | 12,800.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.4.4 | | | | | | | 12,800.00 | |
| 3.4.5 | วาล์วระบายอากาศ AUTOMATIC AIR VENT | | | | | | | | |
| | 3/4"(20mm)+BALL VALVE | 1.00 | ชุด | 4,500.00 | 500.00 | 5,000.00 | 500.00 | 5,000.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.4.5 | | | | | | | 5,000.00 | |
| 3.4.6 | ตู้ดับเพลิง FIRE HOSE CABINET "FHC" | | | | | | | | |
| | ตู้สายชนิดม้วนและอุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | ตู้ขนาด W95xH110xD35 cm, เหล็กมอรั 18, กระดาษกันรัย, บานพับบีโยน, | 5.00 | ชุด | 19,000.00 | 4,500.00 | 23,500.00 | 22,500.00 | 117,500.00 | |
| | อุปกรณ์เชื่อมต่อคดเค้ง, ทำสีด้วย Epoxy Powder Coating (ดูบีก) | | | | | | | | |
| | ถ้อยสาย SRI Auto Swing Hose Reel ขนาดสาย 1"x 30 เมตร (100ฟุต) | | | | | | | | |
| | Angle Valve, ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5" (NPT/NST) | | | | | | | | |
| | ข้อต่อสามเร็ว+ฝาปิดพร้อมโซ่ ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5" (NPT/NST) | | | | | | | | |
| | เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10lbs DRY CHEMICAL RATING 10 B-C, 4.5 KG (10 LB) | | | | | | | | |
| | รวมรายการย่อยไป | | | | | | | 117,500.00 | |

หน่วย : บาท

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

คำนวณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาวัสดุ | ราคาค่าแรงงาน | ราคาค่าวัสดุ | ราคาค่าแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|-------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | | | | | | |
| | รวมราคายอดยกมา | | | | | | | | | 117,500.00 | |
| | "NIBCO" BRS Ball V., T-FP-40, UL/FM, 350psi | | | | | | | | | | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.4.6 | | | | | | | | | 117,500.00 | |
| 3.4.7 | ถังดับเพลิงมือถือ PORTABLE EXTINGUISHER | | | | | | | | | | |
| | BF2000 (NON CFC) EXTINGUISHER 4.5 KG (10 LB) | 11.00 | ชุด | 3,480.00 | 200.00 | | | 38,280.00 | 2,200.00 | 40,480.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.4.7 | | | | | | | | | 40,480.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.4 | | | | | | | | | 280,410.00 | |
| 3.5 | งานนอกอาคาร งานโยธา CIVIL WORK | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | ท่อคอนกรีตปากปลาทู RC. PIPE | | | | | | | | | | |
| | 400mm | 230.00 | ม. | 310 | - | | | 71,300.00 | - | 71,300.00 | |
| | 300mm (ท่อลอดท่อปลอก) | 8.00 | ม. | 230 | 1 | | | 1,840.00 | 8.00 | 1,848.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.5.1 | | | | | | | | | 73,148.00 | |
| 3.5.2 | RC. MANHOLE / RC. COVER | | | | | | | | | | |
| | .60x.60x.8-1.0m. FOR PIPE 400mm /STEEL GRATING. COVER บ่อพัก+ฝา สำหรับท่อ 400 | 18.00 | ชุด | 5,300 | 1,700 | | | 95,400.00 | 30,600.00 | 126,000.00 | |
| | TOP SHALLOW DRAIN | 121.00 | ม. | 500.00 | 90.00 | | | 60,500.00 | 10,890.00 | 71,390.00 | |
| | บ่อพักสุดท้าย+ตะแกรงดักขยะ | 1.00 | ชุด | 14,500.00 | 5,000.00 | | | 14,500.00 | 5,000.00 | 19,500.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.5.2 | | | | | | | | | 216,890.00 | |
| 3.5.3 | ถังบำบัดน้ำเสีย FRP. WASTEWATER TREATMENT | | | | | | | | | | |
| | FLOW 8.0 CU.M/DAY WWT-01 BOD5 IN 250 OUT 20 | 1.00 | ชุด | 110,000.00 | 6,500.00 | | | 110,000.00 | 6,500.00 | 116,500.00 | |
| | FLOW 1.0 CU.M/DAY WWT-01 BOD5 IN 250 OUT 20 | 1.00 | ชุด | 7,200.00 | 2,500.00 | | | 7,200.00 | 2,500.00 | 9,700.00 | |
| | รวมราคายอดยกมา | | | | | | | | | 126,200.00 | |

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารสำนักงานเทศบาลตำบลละกระชั้น

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลละกระชั้น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลละกระชั้น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาค่าวัสดุ | ราคาค่าแรงงาน | ค่าจ้าง | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------|-------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | | | | |
| | รวมราคาย่อยมา | | | | | | | | |
| | ถังดักไขมัน 600 ลิตร | 1.00 | ชุด | 6,000.00 | 4,427.00 | 10,427.00 | | 126,200.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.5.3 | | | | | | 4,427.00 | 10,427.00 | |
| 3.5.4 | ถังกักน้ำ WATER TANK | | | | | | | 136,627.00 | |
| | ถังกักน้ำ ค.ส.ล. ความจุ 20 ลบ.ม. | 1.00 | ชุด | <-----รวมงานดินงานโครงสร้าง-----> | | | | | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.5.4 | | | | | | | | |
| 3.5.5 | งานเดิม-โครงสร้าง Civil Work จนถึงบ่อบำบัด งานวางท่อระบายน้ำ (ไม่รวมถังกักน้ำ ค.ส.ล.) | | | | | | | | |
| | ดินขุดดินถม EARTH WORK | 276.00 | ลบ.ม. | - | 112.00 | 112.00 | 30,912.00 | 30,912.00 | |
| | ปูนซีเมนต์ CONCRETE STUCTURE 210 Ksc CYLINDER | 4.00 | ลบ.ม. | 2,384.00 | 327.00 | 2,711.00 | 1,308.00 | 10,844.00 | |
| | เหล็กเสริม REINFORCEMENT STEEL | 380.00 | กก. | 22.00 | 4.00 | 26.00 | 1,520.00 | 9,880.00 | |
| | เข็ม PILE H 0.15x 0.15 X6m. | 15.00 | ต้น | 532.00 | 176.00 | 708.00 | 2,640.00 | 10,620.00 | |
| | ไม้แบบ FROM WORK เทฐาน+ฝักรัดบ่อบำบัดน้ำ เส้นรอบรูป ประมาณ 10 ม.วางแบบสูง 20ซม. + ฝักรัด | 2.00 | ลบ.ฟ. | 400.00 | | 400.00 | 800.00 | 800.00 | |
| | ทรายหยาบปรีบระดับ +ถม | 2.00 | ตร.ม. | | 133.00 | 133.00 | 266.00 | 266.00 | |
| | หินกรุก | 120.00 | ลบ.ม. | 377.00 | 99.00 | 476.00 | 11,880.00 | 57,120.00 | |
| | ปูนทรายหยาบแฉ่วท่อ MORTA CEMENT 1:3 | 130.00 | ลบ.ม. | 466.00 | 99.00 | 565.00 | 12,870.00 | 73,450.00 | |
| | คอนกรีตหยาบ LEAN CONCRETE 1:3:5 | 2.00 | ลบ.ม. | 2,193.00 | 306.00 | 2,499.00 | 612.00 | 4,998.00 | |
| | | 50.00 | ลบ.ม. | 2,193.00 | 327.00 | 2,520.00 | 16,350.00 | 126,000.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.5.5 | | | | | | | | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3.5 | | | | | | | 324,890.00 | |
| | | | | | | | | 751,555.00 | |
| | รวมราคาค่างาน ข้อ 3 | | | | | | | 1,425,908.00 | |

.....ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจียว

สถาบันก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระโสม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจ็ด

ค่านิยมราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ស្រី

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายการเลขที่

МЛП : ๓๘๓๓

[illegible]

.....ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจา
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจา

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
แบบเลขที่
รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาตัวต่อ | ราคาค่าแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--|--------|-------|--------------|-----------|------------|---------------|------------|----------|
| | | | | ตัวต่อ | ค่าแรงงาน | | | | |
| | รวมราคายอดยกมา | | | | | | | | |
| | LED Wall Bracket LIGHT ขั้ว E27 พร้อมหลอด WARM WHITE 4W | 14.00 | ชุด | 350.00 | 120.00 | 470.00 | - | 334,550.00 | |
| | Chandelier ตามรูปแบบ ขั้ว E27 พร้อมหลอด WARM WHITE 8W | 1.00 | ชุด | 4,500.00 | 1,500.00 | 6,000.00 | 1,680.00 | 6,580.00 | |
| | โคมไฟรีออนติดลอย TS มีฝาครอบพลาสติก ขนาด สูง 5.5 กว้าง 7.0 ยาว 122.5 ซม. พร้อมหลอด LED BULB 28W | 12.00 | ชุด | 550.00 | 120.00 | 670.00 | 1,500.00 | 6,000.00 | |
| | ชุดราง LED T8 พร้อมหลอด DAYLIGHT 20W | 15.00 | ชุด | 220.00 | 120.00 | 340.00 | 1,440.00 | 8,040.00 | |
| | Led Strip Light พร้อมรางไฟลูมินีส และหม้อแปลง ชนิดใช้ภายในอาคาร WARM WHITE 4W | 49.00 | ชุด | 1,600.00 | 120.00 | 1,720.00 | 1,800.00 | 5,100.00 | |
| | Led Strip Light พร้อมรางไฟลูมินีส และหม้อแปลง ชนิดใช้ภายนอกอาคาร (กันน้ำ) WARM WHITE 10W | 13.00 | ชุด | 2,800.00 | 120.00 | 2,920.00 | 5,880.00 | 84,280.00 | |
| | โคมไฟผนังภายนอก อลูมิเนียม ขนาด 9X9X26 ซม. ขาติดกันน้ำใช้ภายนอกอาคาร (กันน้ำ) พร้อมหลอด ขั้ว 2XE27 LED WARM WHITE 10W | 12.00 | ชุด | 1,100.00 | 120.00 | 1,220.00 | 1,560.00 | 37,960.00 | |
| | โคมไฟส่องต้นไม้ กับ ตัวติดตั้งไม้ ชนิดกันน้ำ ขั้ว E27 | | | | | | | | |
| | พร้อมหลอด WARM WHITE 15W | 14.00 | ชุด | 350.00 | 120.00 | 470.00 | 1,440.00 | 14,640.00 | |
| | AUTOMATIC EMERGENCY LIGHT LED LAMP | | | | | | 1,680.00 | 6,580.00 | |
| | พร้อม RECEPTACLE 15 A. 250 V. | 16.00 | ชุด | 2,200.00 | 120.00 | 2,320.00 | 1,920.00 | 37,120.00 | |
| | ป้ายแสดงทางออกฉุกเฉินแบบมีแบตเตอรี่สำรองในตัวมาตรฐาน วสท. | 10.00 | ชุด | 3,200.00 | 120.00 | 3,320.00 | 1,200.00 | 33,200.00 | |
| | รวมราคาค่างานข้อ 4.3 | | | | | | | | |
| 4.4 งานสวิตช์และตัวรับไฟฟ้า | | | | | | | | 574,050.00 | |
| - | DUPEX RECEPTACLE 10 A 250 V, (2P+E) UNIVERSAL TYPE สีแดง | 249.00 | ชุด | 125.00 | 80.00 | 205.00 | | | |
| - | DUPEX RECEPTACLE 10 A 250 V, (2P+E) UNIVERSAL TYPE กันน้ำ สีชมพู | 26.00 | ชุด | 150.00 | 100.00 | 250.00 | 19,920.00 | 51,045.00 | |
| | | | | | | | 2,600.00 | 6,500.00 | |
| | รวมราคายอดยกไป | | | | | | | 57,545.00 | |

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจา

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจา

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่
แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาตัวสุด | ราคาค่าแรงงาน | ค่างาน | หน่วย |
|--------------|--|---------|-------|--------------|-----------|------------|---------------|------------|-------|
| | | | | ตัวสุด | ค่าแรงงาน | | | | |
| | รวมราคายอดยกมา | | | | | | | | |
| | SWATCH ปิด-ปิดทางเดียว 1 ช่อง แบบใช้กล่อง โลหะใน ผนัง พร้อมฝาครอบติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม. | 31.00 | ชุด | 135.00 | 100.00 | 235.00 | 3,100.00 | 57,545.00 | |
| | SWATCH ปิด-ปิดทางเดียว 2 ช่อง แบบใช้กล่อง โลหะใน ผนัง พร้อมฝาครอบติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม. | 33.00 | ชุด | 175.00 | 100.00 | 275.00 | 3,300.00 | 9,075.00 | |
| | SWATCH ปิด-ปิดทางเดียว 3 ช่อง แบบใช้กล่อง โลหะใน ผนัง พร้อมฝาครอบติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม. | 27.00 | ชุด | 210.00 | 100.00 | 310.00 | 2,700.00 | 8,370.00 | |
| | SWATCH ปิด-ปิดสองทาง 1 ช่อง แบบใช้กล่อง โลหะใน ผนัง พร้อมฝาครอบติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม. | 4.00 | ชุด | 135.00 | 100.00 | 235.00 | 400.00 | 940.00 | |
| | รวมราคาค่างานข้อ 4.4 | | | | | | | 83,215.00 | |
| 4.5 | งานสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ร้อยสาย | | | | | | | | |
| | - งานสายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - สายไฟ IEC 01 1.5 ตร.มม. | 2500.00 | ม. | 11.48 | 5.00 | 16.48 | 12,500.00 | 41,200.00 | |
| | - สายไฟ IEC 01 2.5 ตร.มม. | 7500.00 | ม. | 17.50 | 7.00 | 24.50 | 52,500.00 | 183,750.00 | |
| | - สายไฟ IEC 01 4 ตร.มม. | 4500.00 | ม. | 27.60 | 10.00 | 37.60 | 124,200.00 | 169,200.00 | |
| | - สายไฟ IEC 01 6 ตร.มม. | 120.00 | ม. | 42.00 | 12.00 | 54.00 | 1,440.00 | 6,480.00 | |
| | - สายไฟ IEC 01 10 ตร.มม. | 220.00 | ม. | 69.00 | 16.00 | 85.00 | 3,520.00 | 18,700.00 | |
| | - สายไฟ IEC 01 16 ตร.มม. | 60.00 | ม. | 109.70 | 20.00 | 129.70 | 1,200.00 | 7,782.00 | |
| | - สายไฟ IEC 01 25 ตร.มม. | 80.00 | ม. | 172.60 | 25.00 | 197.60 | 2,000.00 | 15,808.00 | |
| | - สายไฟ IEC 01 35 ตร.มม. | 100.00 | ม. | 250.50 | 30.00 | 280.50 | 3,000.00 | 28,050.00 | |
| | - สายทองแดงเกลียว 50 ตร.มม. | 400.00 | ม. | 330.00 | 40.00 | 370.00 | 16,000.00 | 148,000.00 | |
| | - สายไฟ NYY 150 ตร.มม. | 160.00 | ม. | 746.00 | 100.00 | 846.00 | 16,000.00 | 135,360.00 | |
| | รวมราคายอดยกไป | | | | | | | 754,330.00 | |

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจ็ด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจ็ด

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาตัววัสดุ | ราคาค่าแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | ตัววัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | |
| | รวมราคาต่อคอกมา | | | | | | | | | |
| | - UTP CAT6 CABLE | 1300.00 | ม. | 26.00 | 10.00 | 36.00 | 33,800.00 | 13,000.00 | 754,330.00 | |
| | - ACCESSORIES | 1.00 | รายการ | 63,497.00 | 15,316.00 | 78,813.00 | 63,497.00 | 15,316.00 | 46,800.00 | |
| | - งานท่อร้อยสายไฟฟ้า | | | | | | | | 78,813.00 | |
| | ท่อ PVC dia (1") | 120.00 | ม. | 30.00 | | 30.00 | 3,600.00 | | | |
| | ท่อ EMT dia (1/2") | 1.00 | เมตร | 30,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 3,600.00 | |
| | ท่อ EMT dia (3/4") | 1.00 | เมตร | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 30,000.00 | |
| | ท่อ EMT dia (1") | 1.00 | เมตร | 40,000.00 | | 40,000.00 | 40,000.00 | | 50,000.00 | |
| | - ท่อ EMT dia (1 1/4") | 1.00 | เมตร | 15,000.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | | 40,000.00 | |
| | - ท่อ EMT dia (2") | 1.00 | เมตร | 15,000.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| | - ท่อ EMT dia (3") | 1.00 | เมตร | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 15,000.00 | |
| | - ACCESSORIES | 1.00 | รายการ | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 20,000.00 | |
| | รวมราคาค่างานข้อ 4.5 | | | | | | | | 10,000.00 | |
| 4.6 | งานระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ | | | | | | | | 1,063,543.00 | |
| | ADDRESSABLE FIRE ALARM CONTROL PANEL / 1 LOOP | 1.00 | ชุด | 50,000.00 | 2,500.00 | 52,500.00 | 50,000.00 | 2,500.00 | 52,500.00 | |
| | NETWORK AND COMMUNICATION CARD | 1.00 | ชุด | 15,000.00 | 750.00 | 15,750.00 | 15,000.00 | 750.00 | 15,750.00 | |
| | GRAPHIC REPEATER PANEL | 1.00 | ชุด | 10,000.00 | 500.00 | 10,500.00 | 10,000.00 | 500.00 | 10,500.00 | |
| | GRAPHIC ANNUNCIATOR A2 | 1.00 | ชุด | 40,000.00 | 2,000.00 | 42,000.00 | 40,000.00 | 2,000.00 | 42,000.00 | |
| | ADDRESSABLE OPTICAL SMOKE DETECTOR WITH BASE | 64.00 | ชุด | 1,500.00 | 75.00 | 1,575.00 | 96,000.00 | 4,800.00 | 100,800.00 | |
| | ADDRESSABLE HEAT DETECTOR WITH BASE | 2.00 | ชุด | 1,750.00 | 87.50 | 1,837.50 | 3,500.00 | 175.00 | 3,675.00 | |
| | ADDRESSABLE MANUAL CALL POINT | 10.00 | ชุด | 2,200.00 | 110.00 | 2,310.00 | 22,000.00 | 1,100.00 | 23,100.00 | |
| | ADDRESSABLE SOUNDER MODULE UNIT | 6.00 | ชุด | 4,200.00 | 210.00 | 4,410.00 | 25,200.00 | 1,260.00 | 26,460.00 | |
| | รวมราคาต่อคอกไป | | | | | | | | 274,785.00 | |

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจ็ด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจ็ด

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

แบบเลขที่

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาต่อวัสดุ | ราคาต่อแรงงาน | ค่าจ้าง | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | | | | |
| | รวมราคาโดยประมาณ | | | | | | | | |
| | CONVENTIONAL SOUNDER STROBE WITH BASE | 20.00 | ชุด | 1,500.00 | 75.00 | 30,000.00 | - | 274,785.00 | |
| | FIRE ALARM TERMINAL AND MODULE BOX | 5.00 | ชุด | 4,200.00 | 210.00 | 21,000.00 | 1,500.00 | 31,500.00 | |
| | SWITCHING 24 VDC C/W BATTERY | 1.00 | ชุด | 15,000.00 | 750.00 | 15,000.00 | 750.00 | 22,050.00 | |
| | COMMISSIONING & PROGRAMMING | 1.00 | ชุด | 30,000.00 | 1,500.00 | 30,000.00 | 1,500.00 | 15,750.00 | |
| | | | | | | | | 31,500.00 | |
| | รวมราคาลำงานข้อ 4.6 | | | | | | | | |
| 4.7 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) WIFI | | | | | | | 375,585.00 | |
| | - อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) | 1.00 | ชุด | 95,500.00 | - | 95,500.00 | - | 95,500.00 | |
| | - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Switch L2 24 ports POE) | 8.00 | ชุด | 15,000.00 | - | 120,000.00 | - | 120,000.00 | |
| | - อุปกรณ์ SFP+ Module MM | 1.00 | ชุด | 7,300.00 | - | 7,300.00 | - | 7,300.00 | |
| | - อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 1.00 | ชุด | 12,500.00 | - | 12,500.00 | - | 12,500.00 | |
| | - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) | | | | | | | | |
| | - อุปกรณ์ UPS2KVA | 1.00 | ชุด | 35,000.00 | - | 35,000.00 | - | 35,000.00 | |
| | - อุปกรณ์ Rack 42U (80x110cm) | 1.00 | ชุด | 35,000.00 | - | 35,000.00 | - | 35,000.00 | |
| | รวมราคาลำงานข้อ 4.7 | | | | | | | 305,300.00 | |
| 4.8 | ระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) | | | | | | | | |
| | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) | 1.00 | ชุด | 140,000.00 | 14,000.00 | 140,000.00 | 14,000.00 | 154,000.00 | |
| | รวมราคาลำงานข้อ 4.8 | | | | | | | | |
| 4.9 | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) | | | | | | | | |
| | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับติดตั้งภายในอาคาร 2MP (IP Dome Indoor Camera) | 21.00 | ชุด | 5,500.00 | 275.00 | 115,500.00 | 5,775.00 | 121,275.00 | |
| | อุปกรณ์บันทึกข้อมูลระบบเครือข่ายแบบ 32 ช่อง (NVR : Network Video Recorder 32CH) | 1.00 | ชุด | 65,000.00 | 3,250.00 | 65,000.00 | 3,250.00 | 68,250.00 | |
| | รวมราคาโดยประมาณ | | | | | | | 189,525.00 | |

หน่วย : บาท

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจ็ด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจ็ด

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

แบบเลขที่

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาตัวต่อ | ราคาตัวรวม | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | |
| | รวมราคาขอยกมา | | | | | | | | | |
| | อุปกรณ์ HDD 8 TB | 2.00 | ชุด | 5,300.00 | 265.00 | 5,565.00 | 10,600.00 | 530.00 | 189,525.00 | |
| | อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) | 1.00 | ชุด | 65,000.00 | 3,250.00 | 68,250.00 | 65,000.00 | 3,250.00 | 11,130.00 | |
| | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Switch L2 8 ports POE) | 5.00 | ชุด | 5,500.00 | 275.00 | 5,775.00 | 27,500.00 | 1,375.00 | 68,250.00 | |
| | อุปกรณ์ SFP 1.25G TRANSCEIVER, SM 1310 nm | 8.00 | ชุด | 4,500.00 | 225.00 | 4,725.00 | 36,000.00 | 1,800.00 | 28,875.00 | |
| | อุปกรณ์ Rack 27U (60x80cm) | 1.00 | ชุด | 8,500.00 | 425.00 | 8,925.00 | 8,500.00 | 425.00 | 37,800.00 | |
| | อุปกรณ์ Rack 9U Wall (60x60cm) | 4.00 | ชุด | 4,500.00 | 225.00 | 4,725.00 | 18,000.00 | 900.00 | 8,925.00 | |
| | อุปกรณ์ UPS 2000VA | 1.00 | ชุด | 32,000.00 | 1,600.00 | 33,600.00 | 32,000.00 | 1,600.00 | 18,900.00 | |
| | อุปกรณ์ UPS 800VA | 4.00 | ชุด | 7,000.00 | 350.00 | 7,350.00 | 28,000.00 | 1,400.00 | 33,600.00 | |
| | อุปกรณ์ TV 43" | 1.00 | ชุด | 18,500.00 | 925.00 | 19,425.00 | 18,500.00 | 925.00 | 29,400.00 | |
| | เครื่อง Computer PC | 1.00 | ชุด | 25,000.00 | 1,250.00 | 26,250.00 | 25,000.00 | 1,250.00 | 19,425.00 | |
| | จอสำหรับ Monitor | 1.00 | ชุด | 6,500.00 | 325.00 | 6,825.00 | 6,500.00 | 325.00 | 26,250.00 | |
| | รวมราคาค่างานข้อ 4.9 | | | | | | | | 6,825.00 | |
| 4.10 | ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติแบบไอพี (IP PABX) | | | | | | | | 478,905.00 | |
| | - สายภายนอกแบบไอพี (IP Trunk) | 10.00 | ชุด | 6,500.00 | 325.00 | 6,825.00 | 65,000.00 | 3,250.00 | | |
| | - สายภายในแบบไอพี (IP Extension) | 56.00 | ชุด | 5,500.00 | 275.00 | 5,775.00 | 308,000.00 | 15,400.00 | 68,250.00 | |
| | ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Attendant) | 1.00 | ชุด | 7,500.00 | 375.00 | 7,875.00 | | | 323,400.00 | |
| | - ชุดพนักงานรับสายโทรศัพท์ (Attendant Console) | 1.00 | ชุด | 12,500.00 | 625.00 | 13,125.00 | 12,500.00 | 625.00 | | |
| | ระบบบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ (Software Management) | 1.00 | ชุด | 10,000.00 | 500.00 | 10,500.00 | 10,000.00 | 500.00 | 13,125.00 | |
| | - เครื่องโทรศัพท์แบบไอพี (IP Phone) | 56.00 | ชุด | 3,500.00 | 175.00 | 3,675.00 | 196,000.00 | 9,800.00 | 10,500.00 | |
| | - อุปกรณ์แจ้งเตือนฉุกเฉิน Alarm Response | 1.00 | ชุด | 60,000.00 | 3,000.00 | 63,000.00 | 60,000.00 | 3,000.00 | 205,800.00 | |
| | - อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าดับ (UPS 1KVA) | 1.00 | ชุด | 10,000.00 | 500.00 | 10,500.00 | 10,000.00 | 500.00 | 63,000.00 | |
| | รวมราคาขอยกไป | | | | | | | | 10,500.00 | |
| | | | | | | | | | 694,575.00 | |

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลระจัน

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลระจัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลระจัน

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | ราคาตัววัสดุ | ราคาจ้างงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|----------|
| | | | | ตัววัสดุ | ค่าจ้างงาน | | | | |
| | รวมราคายอดยกมา | | | | | | | | |
| | รวมราคางานข้อ 4.10 | | | | | | | 694,575.00 | |
| 4.11 | ระบบประกาศและเสียงตามสาย | | | | | | | 694,575.00 | |
| | มิกเซอร์แอมป์ระบบประกาศขนาด 240 วัตต์ 5 Zone | 1.00 | เครื่อง | 41,500.00 | - | 41,500.00 | - | 41,500.00 | |
| | ไมโครโฟนประกาศ Remote Microphone Zones 1-5 | 1.00 | ตัว | 18,500.00 | - | 18,500.00 | - | 18,500.00 | |
| | ลำโพงมอนิเตอร์สำหรับระบบประกาศแบบติดตู้แร็ค | 1.00 | เครื่อง | 11,900.00 | - | 11,900.00 | - | 11,900.00 | |
| | ตัวจ่ายกระแสไฟฟ้า 24 โวลต์ | 1.00 | ตัว | 1,500.00 | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | |
| | เครื่องเล่น CD-AUDIO/CD-MP3/USB/SD-SDHC/MP3/FM/Bluetooth | 1.00 | เครื่อง | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | 18,000.00 | |
| | ลำโพงติดเพดาน 2 ทาง 6 วัตต์ | 15.00 | ตัว | 2,800.00 | - | 2,800.00 | - | 42,000.00 | |
| | ตัวรับ-ลด เสียง 30 วัตต์ | 5.00 | ตัว | 1,650.00 | - | 1,650.00 | - | 8,250.00 | |
| | ตู้ใส่อุปกรณ์ขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ประกอบพร้อมเครื่องจ่ายไฟแบบเรียงลำดับ | 1.00 | ตู้ | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | |
| | ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเข้าระบบ ทดสอบพร้อมส่งมอบงาน และค่าดำเนินการอื่นๆ | 1.00 | งาน | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | |
| | รวมราคางานข้อ 4.11 | | | | | | | 186,650.00 | |
| 4.12 | ระบบป้องกันฟ้าผ่า | | | | | | | | |
| | Ground Test Box | 7.00 | ชุด | 1,600.00 | - | 1,600.00 | - | 11,200.00 | |
| | Ground Earth Pit | 6.00 | ชุด | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - | 7,200.00 | |
| | เสาต่อพื้นทองแดงขนาด 5/8" x 600 มม. พร้อมฐาน | 16.00 | ชุด | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - | 19,200.00 | |
| | เสาต่อพื้นทองแดงขนาด 5/8" x 2000 มม. พร้อมฐาน | 2.00 | ชุด | 1,800.00 | - | 1,800.00 | - | 3,600.00 | |
| | รวมราคางานข้อ 4.12 | | | | | | | 41,200.00 | |
| 4.13 | งาน ระบบระบายอากาศ | | | | | | | | |
| | - ERV-101 Airflow 1000 | 1.00 | เครื่อง | 50,000.00 | 65,000.00 | 115,000.00 | 65,000.00 | 115,000.00 | |
| | - ERV-102 Airflow 250 | 1.00 | เครื่อง | 35,000.00 | 39,000.00 | 74,000.00 | 39,000.00 | 74,000.00 | |
| | รวมราคายอดยกมา | | | | | | | 189,000.00 | |

.....โครงการ

.....โครงการ

.....โครงการ

๔ ข้อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

สถานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจี๊ยะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจ็ด

กำหนดราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ເດືອນ _____ ວັນ _____ ປີ _____

๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

МЛН : РСМН

[illegible]

.....ประธานกรรมการ

.....การ

..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระเจียว

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเจียว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระเจียว

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รายการเลขที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคาวัสดุ | ราคาค่าแรงงาน | ค่างาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|--------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | | | |
| 1 | ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือจ้างซื้อ | | | | | | | | | |
| | 1 งานลิฟต์ | | | | | | | | | |
| | - ลิฟต์ 1000 กก. | 1.00 | ชุด | 750,000.00 | - | 750,000.00 | 750,000.00 | - | 750,000.00 | |
| | รวมราคาล้างงาน ข้อ 2 | | | | | | | | 750,000.00 | |
| 2 | ปั๊มเสริมแรงดัน BOOSTER PUMP | | | | | | | | | |
| | - BOOSTER PUMP | | | | | | | | | |
| | FLOW 2x150 L/MIN HEAD37.0 M. (CALPEDA MXH 805/B INVE | 1 | ชุด | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | - | 95,000.00 | |
| | FRP - WATER TANK ถึงกับน้ำดี 5000 ลิตร | 1 | ชุด | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | - | 32,000.00 | |
| | รวมราคาล้างงาน ข้อ 3 | | | | | | | | 127,000.00 | |
| | รวมราคาล้างงานส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือจ้างซื้อ | | | | | | | | 877,000.00 | |

หน่วย : บาท

๐ ๗๖ ๗ ประธานกรรมการ

๗๖ ๗ กรรมการ

๗๖ ๗ กรรมการ