การแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลา

สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๐ % (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑.๑ รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม
- ๑.๒ ติดตั้งฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบพร้อมทาสี
- ๑.๓ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมกระจกใส
- ๑.๔ ติดตั้งประตูบานเลื่อน
- ๑.๕ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
- ๑.๖ ติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์
- ๑.๗ ติดตั้งตู้ Pass Box สแตนเลส

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๒ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๖๐ % (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒.๑ ติดตั้งระบบปรับอากาศ, ระบายอากาศและท่อลม
- ๒.๒ ติดตั้งระบบควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศและชุดควบคุมความดัน
- ๒.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์
- ๒.๔ ทดสอบระบบ ตรวจวัดค่า รายงานผล
- ๒.๕ เก็บเศษวัสดุ ทำความสะอาด ปรับแต่งพื้นที่
- ๒.๖ แนะนำการใช้งานระบบต่างๆ และงานที่เกี่ยวข้อง

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)