

๑๗. การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน จะต้องกำหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละงวดต้อง สอดคล้องกับจำนวนเงินในแต่ละงวด โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือคณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้ง หรือ ผู้ออกแบบ กำหนดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จของงานก็ได้

นายสมจิตร พรหมไชย ๑. เรื่องกำหนดค่า factor F ประธานกรรมการ

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หน้า ๒ ข้อ ๖ เพื่อให้ การเลือกใช้หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มีความชัดเจนและไม่มี ปัญหาในทางปฏิบัติจึงกำหนดความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างสำหรับแต่ ละกลุ่มไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ ดังนี้ ๖.๓ งานก่อสร้างทาง หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ การขยาย การบูรณะ และหรือการบำรุงรักษาทางหรือ ถนน ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรและการสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับ พื้นดิน ใต้พื้นดินหรือเหนือพื้นดิน และให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุก ชนิด ท่อกลมและท่อเหลี่ยม รางระบายน้ำ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลัก สำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมาย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่อง สัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ รวมทั้ง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง ที่เป็นส่วนควบของโครงการงานก่อสร้างนั้น และหรือสิ่งอื่นใดอันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างทางในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ใน เขตงานก่อสร้างทาง หรือเพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างทางและหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่ เป็นงานก่อสร้างทางนั้นด้วย

ข้อ ๘ วรรคสอง กรณีการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นำค่างานต้นทุนรวมทั้ง โครงการงานก่อสร้างไปคำนวณหรือเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาคำนวณกับค่างานต้นทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด สำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

ข้อ ๔ กรณีพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ/งานก่อสร้างทาง สะพาน และหรือท่อเหลี่ยม และหรือโครงการ/งานก่อสร้างชลประทาน อยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ กำหนด และเป็นกรณีที่กำหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งาน ก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน แล้วแต่กรณีในช่อง “Factor F ฝนชุก ๑” หรือ ช่อง “Factor F ฝนชุก ๒” ดังนี้ ๔.๑ ใช้ค่า Factor F ช่อง “Factor F ฝนชุก ๑” สำหรับการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระบี่ จันทบุรี ชุมพร เชียงราย ตรัง นครนายก ปราจีนบุรี พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สกลนคร สตูล และ หนองคาย

มติที่ประชุม	<p>และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่</p> <p>ตามตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ค่างาน(ทุน) น้อยกว่า ๕ ล้านบาท Factor F ฝนชุก ๑ คือ ๑.๓๘๔๘ ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้</p> <p>ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ กำหนดค่า Factor F ตามตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ค่างาน(ทุน) น้อยกว่า ๕ ล้านบาท Factor F ฝนชุก ๑ คือ ๑.๓๘๔๘</p>
นายสมจิตร พรหมไชย ประธานกรรมการ	<p>๒. เรื่องการถอดแบบราคาค่าก่อสร้างและนำข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>ตามที่กองช่างได้ร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง มีรายละเอียดวัสดุก่อสร้างและค่าแรงตามแบบแสดงปริมาณงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด</p>
มติที่ประชุม	<p>ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่กองช่างได้ร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง มีรายละเอียดวัสดุก่อสร้างและค่าแรงตามแบบแสดงปริมาณงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด</p>
นายสมจิตร พรหมไชย ประธานกรรมการ	<p>๓. เรื่องสืบราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง</p> <p>ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณารายการวัสดุสิ่งของและค่าแรงงานตามรายการวัสดุที่กรอกในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายการวัสดุก่อสร้างที่สืบราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และ - ค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์ราคากลาง ตุลาคม ๒๕๖๐ - บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - ราคาน้ำมันขายปลีก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๒๔ บาท - วัสดุก่อสร้างสืบราคาจากท้องตลาด ปรากฏตามรายละเอียดใน แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำแนบท้ายนี้
มติที่ประชุม	<p>ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการจัดทำราคากลาง สรุปราคากลาง ดังนี้</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสะพานโรงบ่ม หมู ๑๐ ตำบลแม่เปา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลฯกำหนด ราคาตามงบประมาณ ๖๙๓,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๖๗๒,๖๓๖.๕๑ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบบัดสตางค์)</p> <p>จะได้รายงานผลการจัดทำราคากลางเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารต่อไป</p>

เลิกประชุม

๑๒.๐๐น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวเพ็ญศรี พานตะศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจการประชุม
(นายสมจิตร พรหมไชย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง