แบบสรุปการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดตาก

สถานที่ดำเนินการ สำนักงานคลังจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก

เจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดตาก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบเลขที่ 028 - 2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานก่อสร้าง		297,574.00	1.3073	389,018.49	
2	หมวดงานที่มิใช่ก่อสร้าง		273,598.00	1.0000	273,598.00	
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย	- %				
	เงินประกันผลงานหัก	- %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ				662,616.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(หกแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์)			**662,616.49**	

หมายเหตุ : ราคาวัสดุอ้างอิงจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดตาก เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประธานกรรมการ ..... นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(นายณรงค์ชัย บุญตา)

กรรมการ.....สถาปนิกปฏิบัติการ

(นายบัญชา กุระคาน)

กรรมการ.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพัชรินทร์ คำนวล)

กรรมการ.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายไพรสณธ์ ใจอินถา)

กรรมการ.....นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นายยุทธภูมิ พึ่งอ่อน)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1(ก)

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ	ซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดตาก	เจ้าของ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก
สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
แบบเลขที่	028 - 2569	ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานก่อสร้าง								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม				283,897.85		13,676.15	297,574.00	
	รวมงานก่อสร้าง				283,897.85		13,676.15	297,574.00	
	รวม				283,897.85		13,676.15	297,574.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.2(ก)

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ	ซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดตาก	**เจ้าของ**	สำนักงานคลังจังหวัดตาก
สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก	**ประมาณราคาเมื่อ**	วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
แบบเลขที่	028 - 2569	**ประมาณราคาโดย**	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	เป็นเงิน (บาท)	
	หมวดงานที่มิใช่งานก่อสร้าง								
2	หมวดงานครุภัณฑ์				270,010.00		3,588.00	273,598.00	
	รวมงานที่มิใช่งานก่อสร้าง				270,010.00		3,588.00	273,598.00	
	รวม				**270,010.00**		**3,588.00**	**273,598.00**	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 แผ่นที่ 01/03

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ	ซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดตาก	เจ้าของ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก
สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
แบบเลขที่	028 - 2569	ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	งานปรับปรุงห้องประชุม								
	- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม	1.00	ชุด	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	รื้อกอง
	- ตู้โชว์ชั้นกระจกหนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์	3.60	ม.	14,000.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
	กระดูกงูสแตนเลส พร้อมขารับชั้นกระจก								
	ประตูบานเลื่อนกระจกใส ความสูงไม่น้อยกว่า 2.15 ม.								
	ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	ไม้โครงกรุ HMR ปิดผิวด้วยลามิเนต								
	งานปรับปรุงห้องทำงาน								
	- รื้อถอนตู้เก็บเอกสารบิวท์อิน (หน้าห้อง)	2.20	ม.	-	-	226.00	497.20	497.20	รื้อขนไป
	- รื้อถอนผนังและหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	13.50	ตร.ม.	-	-	154.00	2,079.00	2,079.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนตู้เอกสารและชั้นวาง (ภายในห้องทำงาน)	4.85	ม.	-	-	308.00	1,493.80	1,493.80	รื้อขนไป
	- รื้อถอนโต๊ะทำงานเดิม (ภายในห้องทำงาน)	1.70	ม.	-	-	226.00	384.20	384.20	รื้อขนไป
	- เก็บความเรียบร้อยตู้เก็บเอกสารส่วนที่เหลือที่ไม่ถูกรื้อถอน (หน้าห้อง	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- ผนังยิปซั่มบอร์ด 9 มม.กรุ2ด้าน ฉาบเรียบ ทาสี	9.15	ตร.ม.	299.00	2,735.85	133.00	1,216.95	3,952.80	
	โครงคร่าวผนังเหล็กชุบสังกะสี								
	รวม				**56,635.85**		**7,209.15**	**63,845.00**	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 แผ่นที่ 02/03

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ	ซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดตาก	เจ้าของ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก
สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
แบบเลขที่	028 - 2569	ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				56,635.85		7,209.15	63,845.00	
	- หน้าต่างช่องแสงอลูมิเนียมติดตาย กระจกใสหนา 6 มม.	11.60	ตร.ม.	2,300.00	26,680.00	-	-	26,680.00	
	- ประตูบานเปิดสวิง อลูมิเนียม กระจกใส 6 มม. กว้าง 0.90 ม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- สติ๊กเกอร์ฝ้าติดกระจก	7.00	ตร.ม.	300.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- สีน้ำอะคริลิคทาผนังและฝ้าเพดาน	36.00	ตร.ม.	64.00	2,304.00	31.00	1,116.00	3,420.00	
	- ตู้บิวท์อินเก็บเอกสารและวางของ โครงไม้กรุ HMR ปิดผิวด้วย	4.70	ม.	28,000.00	131,600.00	-	-	131,600.00	
	ลามิเนต สูงจรดฝ้าเพดาน								
	งานระบบไฟฟ้าห้องทำงาน								
	- งานเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อ	1.00	งาน	4,886.00	4,886.00	1,465.00	1,465.00	6,351.00	
	- งานเดินระบบสายอินเตอร์เน็ต	1.00	งาน	2,120.00	2,120.00	-	-	2,120.00	
	- โคมไฟบนเพดาน (ดาวน์ไลท์ แบบฝังฝ้าเพดาน) LED 6"	8.00	ชุด	259.00	2,072.00	118.00	944.00	3,016.00	
	ไม่ต่ำกว่า 15 วัตต์								
	- เต้ารับสำหรับใช้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 ตัว ใน 1 ตลับ ชนิดมีกราวน์	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	92.00	552.00	1,752.00	
	ชนิดมีกราวน์ มีสายดิน								
	- สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้า (แบบ 1 ทาง)	2.00	ชุด	150.00	300.00	82.00	164.00	464.00	
	รวม				**237,897.85**		**11,450.15**	**249,348.00**	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 แผ่นที่ 03/03

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ	ซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดตาก	เจ้าของ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก
สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
แบบเลขที่	028 - 2569	ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				237,897.85		11,450.15	249,348.00	
	งานปรับปรุงตู้เก็บเอกสารภายในสำนักงาน								
	- ติดตั้งบานประตูเลื่อนตู้เก็บเอกสาร บานประตูโครงไม้กรุ HMR	4.00	ชุด	7,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	ปิดผิวด้วยลามิเนต อุปกรณ์บานเลื่อนตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานปรับปรุงตู้เก็บเอกสารบริเวณโถงหน้าสำนักงาน								
	- รื้อถอนผนังและเก็บงานความเรียบร้อยงานบิวท์อิน	1.00	งาน	-	-	2,226.00	2,226.00	2,226.00	
	- ตู้เก็บเอกสารบิวท์อิน ประตูบานเปิดคู่	1.00	ม.	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	ตู้ บานประตูและชั้นโครงไม้กรุ HMR ปิดผิวด้วยลามิเนต								
	ชั้นวางเอกสารปรับระดับได้								
	รวม				283,897.85		13,676.15	297,574.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ปร.2 แผ่นที่ 01/01

โครงการ	ซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดตาก	**เจ้าของ**	สำนักงานคลังจังหวัดตาก
สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก	**ประมาณราคาเมื่อ**	วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
แบบเลขที่	028 - 2569	**ประมาณราคาโดย**	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	เป็นเงิน (บาท)	
2	**หมวดงานครุภัณฑ์**								
	งานครุภัณฑ์ห้องประชุม								
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 36,000 บีทียู (พร้อมติดตั้งและทดสอบ)	1.00	ชุด	46,600.00	46,600.00	2,050.00	2,050.00	48,650.00	
	- เก้าอี้ประชุมชนิดมีล้อเลื่อน มีพนักพิงและที่เท้าแขน ผิวหุ้มหนังสังเคราะห์	8.00	ชุด	3,130.00	25,040.00	-	-	25,040.00	
	- ชุดไมค์ห้องประชุมไร้สาย พร้อมระบบเชื่อมต่อการประชุมออนไลน์ ประกอบด้วยไมค์ประธาน 1 ชุด ,ไมค์ผู้ร่วมประชุม 8 ชุด ,ชุดเครื่องจ่ายไฟและควบคุม ,เครื่องขยายเสียง ,ลำโพงติดผนัง ขนาด 8" 2 ชุด, ระบบเชื่อมต่อ รับและส่งสัญญาณในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ รองรับการประชุมทางไกลและการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	งานครุภัณฑ์ห้องทำงาน								
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 9,000 บีทียู (พร้อมติดตั้งและทดสอบ)	1.00	ชุด	13,490.00	13,490.00	1,538.00	1,538.00	15,028.00	
	- โต๊ะทำงาน มีลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.80x1.60 ม.	2.00	ชุด	13,900.00	27,800.00	-	-	27,800.00	
	- เก้าอี้ทำงานชนิดมีล้อเลื่อน มีพนักพิงสูงและที่เท้าแขน ผิวหุ้มหนังสังเคราะห์	1.00	ชุด	3,950.00	3,950.00	-	-	3,950.00	
	- เก้าอี้ทำงานชนิดมีล้อเลื่อน มีพนักพิงและที่เท้าแขน ผิวหุ้มหนังสังเคราะห์	1.00	ชุด	3,130.00	3,130.00	-	-	3,130.00	
	รวม				**270,010.00**		**3,588.00**	**273,598.00**	