

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms Of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สนามฟุตบอล

ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑. ความเป็นมา

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนผู้มาใช้บริการสนามกีฬา

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้บริการหรือกระทำการกิจกรรมต่างๆ

๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มารับบริการ

๒.๓ เพื่อให้มีหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ สนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

๒.๔ เพื่อรองรับการแข่งขันระดับจังหวัดและระดับประเทศที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก และรวมไปถึงกิจกรรมอื่นเช่น พิธี เปิด - ปิดการแข่งขัน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย และเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานนั้นๆ

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

ผู้เสนอ...

๓.๘ ผู้เสนอ...

๓.๘ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างทางไว้ กับกรมบัญชีกลาง

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ คู่สัญญาต้องมีบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าประเภท ภาคี (ภย.) ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาในโครงการที่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ

๔. ร่างขอบเขตของงาน

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑,๗๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๕. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา(ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐,๓๔๔,๒๐๐.- บาท

๘. งานวัดงานและการจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้


๘.๑ งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วน ผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ และส่งรายชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงการฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ งานรื้อถอนทั้งหมดแล้วเสร็จ

- วางผังแสดงจุดที่ตั้งอาคารฯ และกำหนดระดับของอาคารฯ พร้อมสำรวจชั้นดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเสาเข็มเจาะทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมส่งผลทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มทุกต้น และส่งผลทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม
- งานโครงสร้างฐานรากพร้อมกลบดินคืนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้น และเสา คสล. แล้วเสร็จ (เหลืองานผิวพื้น)
- งานติดตั้งเสาเหล็กครบทั้ง ๒๒ ต้น
- พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการส่งมอบงาน ผลการดำเนินงาน ภาพถ่ายการดำเนินงาน ผลทดสอบต่าง ๆ และหนังสือส่งมอบงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน



๐๒๐๘



๘.๒ งวดที่ ๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕ % ของค่างานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จดังนี้

- งานโครงสร้างหลังคา TRUSS T๑-T๒ พร้อมงานสีแล้วเสร็จ
- พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการส่งมอบงาน ผลการดำเนินงาน ภาพถ่ายการดำเนินงาน ผลทดสอบต่าง ๆ และหนังสือส่งมอบงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐ % ของค่างานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จดังนี้

- งานฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานงานโครงสร้างหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคาเมทัลชีสทั้งหมดแล้วเสร็จ.
- งานทาสีเหล็กและสีจริงแล้วเสร็จ
- งานทำผิวพื้นโพลียูรีเทน พร้อมตีเส้นสนามแข่งขัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส และเดินท่อระบายน้ำฝน พร้อมบ่อพักฯ แล้วเสร็จ
- และงานอื่นๆทั้งหมดนอกจากนี้แล้วเสร็จตามรายละเอียดแบบแปลนและสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการส่งมอบงาน ผลทดสอบที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงาน ภาพถ่ายการดำเนินงาน และหนังสือส่งมอบงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น

๑๐.การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบ และรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๒ ปี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสุกิจ ปินตาสุข)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายดลวัฒน์ วงษ์แดง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวธนภรณ์ ชุมภูพงค์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

.....อนุมัติ

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน