

## ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนวัด - คลองชมพู ม. ๒,๓  
ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

### ๑. ความเป็นมาของโครงการ

ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันอังคาร ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนวัด - คลองชมพู ม. ๒,๓ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณดำเนินการ ๖,๖๙๓,๐๐๐ บาท

### ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

การดำเนินการตามโครงการพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนวัด - คลองชมพู ม. ๒,๓ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีเส้นทางคมนาคมสำหรับสัญจรอย่างสะดวกและรวดเร็ว
๒. เพื่อใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่
๓. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

### ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานหรือมีประสบการณ์ในงานจ้างดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่ยื่นเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันที่เสนอราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน หรืออาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการฯ

(นายชาญชัย เมฆตรง)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายพนพล บุญลาภ)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายบัณฑิต เพ็งบุญย์)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นางชมพูนุช โสมปาน)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายทศพล ยวนานนท์)

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ต้องไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ

๓.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบ้านใต้เชื่อถือ

#### ๔. งบประมาณหรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนวัด - คลองชมพู ม. ๒,๓ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณดำเนินการ ๖,๖๙๓,๐๐๐ บาท

-ทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๘ ท่อน และวางท่อ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ แถว จำนวน ๘ ท่อน

พิกัดเริ่มต้นโครงการ ๔๗ p ๐๖๑๒๓๑๖E, ๑๐๗๓๗๙๕N

พิกัดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ p ๐๖๑๒๖๒๕E , ๑๐๗๓๑๑๐N

โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามกำหนดไว้ในแบบแปลน ของเทศบาลตำบลบ้านใต้..แบบแปลนเลขที่...๖.๒/๒๕๖ ๘..ลงวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘...และสถานที่ก่อสร้างมีความพร้อม ไม่สิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคใด ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานได้ทันที

#### ๕. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_



ประธานกรรมการฯ

(นายชาญชัย เมษตรง)


(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_



กรรมการ

(นายนพดล บุญลาภ)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_



กรรมการ

(นายบัณฑิต เพ็งบุญ)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_



กรรมการ

(นางชมพูนุช โสมปาน)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_



กรรมการ

(นายทศพล ยวนานนท์)

วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป

## ๖. ระยะเวลาส่งมอบของงานหรือโครงการ

กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้รวมระยะเวลาในการทดสอบวัสดุและฤดูฝนไว้ด้วยแล้ว)

### การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนด จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

## ๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

### งวดที่ ๑ เงิน ๒๕ % ระยะเวลาทำงาน ๖๐ วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับแก้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเดิม แล้วบดทับ พร้อมผลทดสอบดินแล้วเสร็จ และเทพารายรองใต้ผิวทาง แล้วเทพิวกอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๒๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๘ ท่อน หยอดยางมะตอยรอยต่อเพื่อขยาย/หด รอยต่อตามยาว ปรับแก้ไข

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการฯ

(นายชาญชัย เมฆตรง)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายพนพล บุญลาภ)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายบัณฑิต เพ็งบุญ)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นางชมพูนุช โสมปาน)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายทศพล ยวนานนท์)

ไหล่ทาง และติดตั้งป้ายชั่วคราว พร้อมผลทดสอบคอนกรีต ผู้รับจ้างเตรียมอุปกรณ์เจาะทดสอบผิวทางคอนกรีตในวันตรวจรับ จำนวน ๓ จุด ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯได้ตรวจรับมอบงานแล้ว ผู้รับจ้างปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสัญญา

งวดที่ ๒ เงิน ๒๕ % ระยะเวลา ๖๐ วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ พร้อมผลทดสอบดินแล้วเสร็จ และเทพราयरองใต้ผิวทาง แล้วเทผิวคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หยอดยางมะตอยรอยต่อเพื่อขยาย/หด รอยต่อตามยาว ปรับเกลี่ยไหล่ทาง พร้อมผลทดสอบคอนกรีต ผู้รับจ้างเตรียมอุปกรณ์เจาะทดสอบผิวทางคอนกรีตในวันตรวจรับ จำนวน ๓ จุด ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯได้ตรวจรับมอบงานแล้ว ผู้รับจ้างปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

งวดที่ ๓ เงิน ๒๕ % ระยะเวลา ๖๐ วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ พร้อมผลทดสอบดินแล้วเสร็จ และเทพราयरองใต้ผิวทาง แล้วเทผิวคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หยอดยางมะตอยรอยต่อเพื่อขยาย/หด รอยต่อตามยาว ปรับเกลี่ยไหล่ทาง พร้อมผลทดสอบคอนกรีต ผู้รับจ้างเตรียมอุปกรณ์เจาะทดสอบผิวทางคอนกรีตในวันตรวจรับ จำนวน ๓ จุด ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯได้ตรวจรับมอบงานแล้ว ผู้รับจ้างปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

งวดที่ ๔ เงิน ๒๕ % ระยะเวลา ๖๐ วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ พร้อมผลทดสอบดินแล้วเสร็จ และเทพราयरองใต้ผิวทาง แล้วเทผิวคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๘ ท่อน เทคอนกรีตรางระบายน้ำยาว ๑๖๙ เมตร ถูกต้องตามรูปแบบรายการ หยอดยางมะตอยรอยต่อเพื่อขยาย/หด รอยต่อตามยาว ปรับเกลี่ยไหล่ทาง พร้อมผลทดสอบคอนกรีต ผู้รับจ้างเตรียมอุปกรณ์เจาะทดสอบผิวทางคอนกรีตในวันตรวจรับ จำนวน ๓ จุด ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯได้ตรวจรับมอบงานแล้ว ผู้รับจ้างปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสัญญา

๘. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง

- งบประมาณโครงการ ๖,๖๙๓,๐๐๐ บาท (หกล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันอังคาร ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา การพิจารณอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ทั้งนี้

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายชาญชัย เมฆตรง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพนพล บุญลาภ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายบัณฑิต เพ็งบุญย์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางชมพูนุช โสมปาน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายทศพล ยวนานนท์)



- **ราคากลาง** ในการจัดจ้างครั้งนี้ได้กำหนดไว้ เป็นเงิน ๖,๖๙๓,๐๐๐ บาท (หกล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้ หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผล

ผู้พันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

**๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

เกณฑ์ราคา โดยใช้เกณฑ์ราคา หรือ พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด

(ราคาสินค้าไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานกำหนด)

ข้อกำหนดอื่น ๆ

ตามรายละเอียดข้อกำหนดแนบท้าย

**๑๐. การปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)**

การปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคางานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (X) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

**งานผิวนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.01It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

**งานทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก**

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.02It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

\*หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการฯ

(นายชาญชัย เมฆตรง)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายนพดล บุญลาภ)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายบัณฑิต เพ็งบุญ)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นางชมพูนุช โสมปาน)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายทศพล ยวนานนท์)

**๑๑. ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องมีผู้ควบคุมงานในการก่อสร้างที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาและ  
สำเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกรที่ไม่ขาดสมาชิกภาพของวิศวกรที่เป็นผู้ควบคุมงานและใบรับรองการควบคุมงานของ  
วิศวกรรมโยธา พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

**๑๒. ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานจ้างภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน  
ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕

**๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใต้ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๘๐  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๗๗๓๗-๗๖๙๔ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เสนอข้อคิดเห็น  
วิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่จริง และหมายเลขโทรศัพท์  
ที่สามารถติดต่อได้โดย

๑๓.๑ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงเทศบาลตำบลบ้านใต้

๑๓.๒ ทางโทรสาร หมายเลข ๐๗๗-๓๗๗๖๙๔

๑๓.๓ ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗๗-๓๗๗๖๙๔

๑๓.๔ วันที่เริ่มประกาศร่างขอบเขตงาน

๑๐.๕ วันที่สิ้นสุดข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการฯ

(นายชาญชัย เมฆตรง)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายพนพล บุญลาภ)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายบัณฑิต เพ็งบุญ)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นางชมพูนุช โสมปาน)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายทศพล ยวนานนท์)