

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
แบบเลขที่	ยผจ.ฉช. 9/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แบบ ปร. 4 ที่แนบมีจำนวน	6 หน้า
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 797 / 2567
คำนวณราคากลางเมื่อ	วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	2,500	1.3087	3,271.75	
2	งานปรับปรุง				
	ก่อสร้างโรงจอดรถ A	149,551.95	1.3087	195,718.63	
	ก่อสร้างโรงจอดรถ B	189,088.38	1.3087	247,459.97	
3	งานพื้นที่จอดรถยนต์	212,865	1.3087	278,576.43	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			725,026.78	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			725,000.00	
(เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานคณะกรรมการ

(นายวราห์ เชนประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา


(นายสถิตย์ นาคสมบูรณ์)

คณะกรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา


(นางสาวกรสิริ คริสณ)

คณะกรรมการ

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา