

# บันทึกข้อความ

กองพัสดุและทรัพย์สิน	<input checked="" type="checkbox"/> ฝ่ายจัดหาพัสดุ
วันที่ 19/11	<input type="checkbox"/> ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
วันที่ 7 ก.ค. 2566	<input type="checkbox"/> ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ
เรื่อง	<input type="checkbox"/> สารบรรณกลาง

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายบริหาร

๕๑๐๐๑/๑๖๑๓

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้มีมติจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง จ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้สืบราคาจาก <https://www.consultant.pdmo.go.th> (ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริการหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง) เนื่องจากไม่มีราคาอ้างอิงที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยสืบราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้เป็นร่างขอบเขตของงานและราคากลาง ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวีรวัฒน์ โมราบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาววัลลภา บัวทอง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวศิริรัตน์ พุกพิกุล)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีงานก่อสร้าง

๑. ชื่อกิจกรรม จ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....กรกฎาคม ๒๕๖๖.....  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (www.consultant.pdmo.go.th)
  - ๕.๑ บริษัท ไปโอ-อะกรี จำกัด
  - ๕.๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - ๕.๓ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - ๕.๔ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
  - ๕.๕ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๖.๑ นายวีรวัฒน์ โมราบุตร
  - ๖.๒ นางสาววัลญา บัวทอง
  - ๖.๓ นางสาวตรีรัตน์ พุกพิกุล

## ขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

จ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๒. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรีขึ้น เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ ปูพื้นฐานการผลิตพืชสมุนไพรในระยะแรก แก่กลุ่มวิสาหกิจ และกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอแก่งคอย อำเภอพระพุทธบาท และอำเภอหนองโดน ให้สามารถพัฒนาทักษะอาชีพ และมีพื้นฐานการผลิตพืชสมุนไพรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าได้ รู้จักช่องทางการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการตลาดซึ่งโครงการ ฯ ดังกล่าวนี้นี้จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ขั้นตอนการอบรมให้ความรู้ การลงแปลงปลูก การหาตลาดและการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะต้องมีการอบรมให้ความรู้และติดตามการผลิตพืชสมุนไพร รวมทั้งต่อยอดการพัฒนาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และพัฒนาด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งคุณภาพ และเกิดการพัฒนาทันทีกระบวนการผลิตและสมุนไพร สามารถแข่งขันในกลไกตลาดได้ เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งโครงการ ฯ ดังกล่าวสามารถต่อยอด และขยายผลให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเดิมและเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการเป็นไปตามที่ตั้งไว้ เกษตรกรมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้และส่งเสริมต่อยอดให้จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองสมุนไพรอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การผลิตและจำหน่ายสินค้าของจังหวัดสระบุรี ชุมชนสินค้า OTOP ที่ประชาชนผลิตในจังหวัดสระบุรี รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และประชาชน ในการพัฒนา ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตรพันธุ์ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ได้มีช่องทางในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรในจังหวัดสระบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตร จังหวัดสระบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่าย โอท็อป สระบุรี และกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ ปูพื้นฐานการผลิตพืชอินทรีย์ในระยะแรก และระยะที่สองให้แก่เกษตรกร เพื่อเศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง แข็งแรง ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

### ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และผู้ที่สนใจในจังหวัดสระบุรี และมีศักยภาพ ในการปลูกพืชผัก/สมุนไพร มีที่ดินรองรับการปลูกพืชผัก/สมุนไพร ที่มีความพร้อม และสามารถเข้าร่วม กิจกรรมตามที่โครงการกำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการได้ จำนวน ๘๕ คน

/๓.๒ กลุ่มวิสาหกิจ...

๓.๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๕ คน

#### ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิต และการบริหารจัดการพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์แบบครบวงจร

๔.๒ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และขยายเครือข่ายเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเอง

๔.๓ เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี

๔.๔ เพื่อส่งเสริมให้เกิดศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนต้นแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่สามารถบรรยายให้ความรู้ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์ และการจัดการตลาดแก่บุคคลที่สนใจ

#### ๕. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕.๕ เป็นนิติบุคคล เป็นที่ปรึกษาในสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agriculture And Rural Development Sector) และได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว

๕.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๕.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๕.๘ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว

๕.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้รับจ้างรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๕.๑๑ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก /สมุนไพรอินทรีย์ ที่สามารถพัฒนาผลผลิตให้เกิดประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตไปสู่ผู้บริโภค มีความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์ มีความสามารถในการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสามารถสร้างองค์ความรู้ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านเกษตรกรรมตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี และร่วมจัดโครงการโดยสามารถปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระบุรี หรือสถานที่อื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกำหนดได้ตลอดระยะเวลาโครงการ



/๕.๑๒ ผู้รับจ้าง...

๕.๑๒ ผู้รับจ้างต้องให้บริการฝึกอบรมและให้บริการคำปรึกษาด้านการผลิตพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์แบบครบวงจร ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์ จนถึงการดูแลให้มีตลาดรองรับ

๕.๑๓ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับเกษตรกร มีวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมที่น่าเชื่อถือ มีความสามารถในการประสานงาน จัดเตรียมการฝึกอบรม และมีความสามารถในการจัดหาวิทยากรผู้ฝึกอบรมที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์ สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น สามารถจัดหาหรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์ มาให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมได้

๕.๑๔ เป็นผู้มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ และการประสานงานติดต่อกับเกษตรกร ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เป็นอย่างดี

## ๖. หลักฐานการยื่นเอกสาร

ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจะต้องรับรองมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา

(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจะต้องรับรองมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา

โดยหลักฐานเพิ่มเติมในการยื่นเอกสารในระบบ E-bidding มีดังนี้

- ๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐
- ๒) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
- ๓) เอกสารแสดงเอกสิทธิ์คุ้มครองการขึ้นศาลไทย (ถ้ามี)
- ๔) สำเนาสัญญาของการเข้ากิจการร่วมค้า/ร่วม (ถ้ามี)
- ๕) ข้อเสนอ/แนวทางและวิธีการในการดำเนินงาน
- ๖) แผนการดำเนินงานโครงการ
- ๗) แผนภูมิแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
- ๘) สำเนาวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของคณะทำงาน
- ๙) สำเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- ๑๐) เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา เช่น
  - สำเนาหนังสือการแจ้งข้อมูลสิทธิ กรรมทรัพย์สินทางปัญญา,
  - สำเนาหนังสือรับรองนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  - สำเนาใบรับรองคุณภาพ ISO บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด
  - สำเนาหนังสือจดทะเบียนที่ปรึกษา สาขาด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท
  - ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
  - ประวัติผลงานที่ผ่านมา

## ๗. ขอบเขตการดำเนินงาน

๗.๑ จัดการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร โดยการออกแบบการอบรมให้เหมาะสมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และต้องผ่านความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยดำเนินการจัดฝึกอบรม/กิจกรรม/ขั้นตอน ให้เป็นไปตามระยะเวลา และตามแนวทางการดำเนิน โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

๗.๒ จัดหาวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในการผลิตสมุนไพรอินทรีย์ บรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ/ปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล เตรียมความพร้อมสำหรับตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ครอบคลุมและเชื่อมโยงการตลาด โดยเสนอชื่อวิทยากรเพื่อประกอบการพิจารณา หากมีการปรับเปลี่ยนวิทยากรต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๗.๓ จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการอบรม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

๗.๔ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ในการอบรมตลอดหลักสูตร เช่น คู่มือการอบรม อุปกรณ์การทำเวิร์กช็อป (workshop) สำหรับผู้เข้าอบรม

๗.๕ จัดเจ้าหน้าที่มาร่วมปฏิบัติงานต่าง ๆ ทุกครั้งร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อประสานงานทั้งด้านวิชาการและการบริหารทั่วไปตลอดระยะเวลาของการจัดจ้าง

๗.๖ จัดสถานที่ในการแสดงสินค้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์และพบปะระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างน้อย ๑ ครั้ง

๗.๗ จัดทำรายงานความคืบหน้าเป็นรูปเล่ม และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายขั้นตอน และรายงาน

๗.๘ จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดทำประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมการอบรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ Social Media อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาจ้าง

๗.๙ จัดทำแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ที่เข้าสู่กระบวนการยื่นขอตรวจรับรองแปลงผลิตสมุนไพรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับมาตรฐานรับรอง และเกิดผู้ปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นต่อไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และรายงานสรุปผลภายหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

๗.๑๐ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## ๘. แนวทางการดำเนินงาน

ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระยะที่ ๒) คณะผู้รับจ้างจะฝึกอบรมและให้บริการคำปรึกษาด้านการผลิตสมุนไพรอินทรีย์แบบครบวงจร ตามหลักของเกษตรอินทรีย์เชิงผสมผสาน ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสมุนไพรอินทรีย์ จนถึงการดูแลให้มีตลาดรองรับ โดยมีแผนการดำเนินการจัดอบรมให้กับเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าสมุนไพรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ (ระดับเริ่มต้น - ประสบผลสำเร็จ) มีการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดพืชสมุนไพร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค และประชาชนรับรู้ถึงความสำคัญของสินค้าสมุนไพรอินทรีย์ และดำเนินการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรจากโครงการในปี ๒๕๖๕ ให้เข้าสู่เกษตรอินทรีย์ขั้นสูง

ธวัช

/๘. กิจกรรม...

## ๙. กิจกรรมการดำเนินงาน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรด้วยการเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์แบบครบวงจร โดยแยกขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

### กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

- ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน

- ดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทำการคัดเลือก และจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนดำเนินการอบรม เพื่อความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการถ่ายทอดองค์ความรู้

### กิจกรรมที่ ๒ สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย

**เกษตรกรกลุ่มที่ ๑ :** กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจในจังหวัดสระบุรี โดยดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่เกิน ๘๕ ราย หรือตามความเหมาะสม โดยทุกรายต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

- ๑) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และอดทนที่จะผลิตพืชอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
- ๒) มีแนวความคิดในการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
- ๓) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านและทำงานเป็นกลุ่มได้
- ๔) มีความตระหนักในความปลอดภัยของผู้บริโภค
- ๕) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และข้อพิจารณาอื่น ๆ ประกอบคือผลิตเพื่อการจำหน่ายเลี้ยงชีพและการพาณิชย์ และมีพื้นที่พร้อมปลูกพืชสมุนไพร

ดำเนินการวิเคราะห์พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกันวางแผนการจัดการพื้นที่คัดเลือกพันธุ์และวางแผนการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ โดยพิจารณาเลือกพื้นที่ ดังนี้

- ๑) ประวัติการทำการเกษตรของพื้นที่
- ๒) ตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่
- ๓) ความเหมาะสม ของพื้นที่ต่อพืชที่จะปลูก
- ๔) แหล่งน้ำ
- ๕) ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
- ๖) พื้นที่ปลูกสมุนไพรไม่ขัดกับข้อกำหนดในการยื่นขอมาตรฐาน Organic Thailand (มกษ.- ๙๐๐๐)

**เกษตรกรกลุ่มที่ ๒ :** กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรจำนวน ๖๕ คน ที่ผ่านการอบรมจากโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งต้องมีเกณฑ์สร้างความเข้าใจร่วมกัน ดังนี้

- ๑) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะรักษามาตรฐานผลิตพืชอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
- ๒) มีแนวคิดในการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
- ๓) มีแนวความคิดในการทำธุรกิจเกษตร
- ๔) มีแนวคิดในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งทางการเกษตร

ดำเนินการเก็บประวัติการทำเกษตรและข้อมูลพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยละเอียด และร่วมกันวางแผนการจัดการผลผลิตในพื้นที่ รวมถึงคัดเลือกพันธุ์และวางแผนการปลูกพืชสมุนไพรที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมในพื้นที่ เพื่อสร้างฐานการผลิตและวางแผนเรื่องการตลาด



/กิจกรรม...

กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก/สมุนไพรแบบครบวงจร

กลุ่มที่ ๑ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และผู้ที่สนใจในจังหวัดสระบุรี เกษตรกร จำนวนไม่เกิน ๘๕ ราย


หลักสูตร : เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรด้วยนวัตกรรมการผลิตพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์ ระบบ ICM (Integrated Cropping Management) สำหรับผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์

ดำเนินการออกแบบหลักสูตรการอบรมให้กับเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีและสามารถปฏิบัติผลิตพืชผัก/สมุนไพร ปลอดภัยจากสารเคมีตามหลักของเกษตรอินทรีย์เชิงผสมผสานแบบครบวงจร จากการผลิตสู่การตลาด โดยนำกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์ ในระดับแปลงผลิตและการบริหารจัดการผลผลิตจนถึงการดูแลของคู่ค้า ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่เรียกว่า "ระบบ ICM (Integrated Cropping Management) สำหรับผลิตพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์" ที่ดำเนินการโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการจัดการด้านการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการทางด้านการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้ดำเนินไปตามหลักปฏิบัติที่ดี สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานสากลตามมาตรฐาน ISO ๒๙๙๙๐ - ๒๐๑๐ "The Management of learning service for Agriculture" ประกอบด้วยโปรแกรมให้ความรู้ แก่เกษตรกรจำนวน ๑๐ โปรแกรม โดยถ่ายทอดผ่านกระบวนการทำงาน ๔ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ Training : ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์แบบครบวงจรทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ

ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์แบบครบวงจร ด้วยระบบ ICM สำหรับการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมให้ความรู้เกษตรกรจำนวน ๑๐ โปรแกรม ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสระบุรี และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี จำนวนทั้งสิ้น ๘๕ คน
โครงสร้างหลักสูตร	แบ่งโครงสร้างหลักสูตร การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ผ่าน ๑๐ โปรแกรมวิชา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดการสมุนไพรอินทรีย์</li> <li>- การปรับปรุงบำรุงดิน</li> <li>- การเขตกรรม</li> <li>- การจัดการแหล่งน้ำ</li> <li>- การจัดการศัตรูพืช</li> <li>- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาปัจจัยการผลิต</li> <li>- การรับรองมาตรฐาน</li> <li>- การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การทดสอบคุณภาพ และการแปรรูปสมุนไพรเบื้องต้น</li> <li>- การจัดการทุนและแรงงาน</li> <li>- การจัดการตลาด</li> </ul>
รูปแบบการเรียนรู้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป</li> <li>- การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสร้างประสบการณ์</li> <li>- การเรียนรู้โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์</li> </ul>




/ขั้นตอนที่...



**ขั้นตอนที่ ๒ Coaching and monitoring :** ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหามาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์/มาตรฐานพืชปลอดภัย (ตลอดการดำเนินโครงการ)

การให้คำปรึกษาและตรวจติดตามในแปลงผลิตรอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่การให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหามาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ รวมถึงการขอคำแนะนำหรือข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์แบบครบวงจรจากที่ปรึกษาวิชาการ หรือวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อแจ้งให้เกษตรกรรับทราบและปฏิบัติ (กรณีบริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหามาตรฐานได้) มีกิจกรรมตลอดการดำเนินโครงการ ดังนี้

(๑) ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหามาตรฐานพืชที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงบำรุงดิน การเกษตรกรรม การจัดการแหล่งน้ำ การจัดการศัตรูพืช และการใช้ปัจจัยการผลิตกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

(๒) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรจะบันทึกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มตรวจติดตามแปลงผลิตพืช

- กรณีที่ผู้รับการตรวจติดตามแปลงผลิตมีความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรให้คำแนะนำในการกรอกแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ หรือแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชแก่เกษตรกรผู้รับการตรวจติดตามแปลงผลิต

- ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรจะดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานการลงพื้นที่โดยระบุภาพรวมความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตพืชอินทรีย์/พืชปลอดภัยของผู้รับการตรวจติดตามแปลงผลิต

(๓) จัดประชุม/กลุ่มย่อยให้กับเกษตรกร เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารและพื้นที่ผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (บรรยาย)

**ขั้นตอนที่ ๓ Coordinating :** ประสานงานการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ระหว่างเกษตรกรตรวจ (inspector) ของหน่วยรับรอง (certification body)

ประสานการตรวจรับรองมาตรฐานครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่การประสานงานกับหน่วยรับรองมาตรฐาน เพื่อบอกหมายผู้ตรวจ (inspector) ลงพื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่ยื่นแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์/พืชปลอดภัย รวมทั้งรวบรวมผลการตรวจรับรอง (บันทึกข้อแก้ไขต่างๆ) ในแต่ละครั้ง สำหรับติดตามการแก้ไขของเกษตรกร โดยจะดำเนินงานตลอดโครงการดังนี้

(๑) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรดำเนินการประสานการตรวจรับรองมาตรฐานไปยังหน่วยงานรับรองมาตรฐาน และรวบรวมแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ หรือแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชจากเกษตรกรผู้ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานและดำเนินการจัดส่งแบบคำขอ ฯ ให้กับหน่วยรับรองภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ วันทำการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับหน่วยรับรองเรื่องวันและเวลาการตรวจรับรองมาตรฐาน

(๒) ติดต่อประสานงานกับผู้ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันทำการ เพื่อกำหนดการลงพื้นที่ของผู้ตรวจประเมิน โดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจประเมินตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน และบันทึกข้อให้แก้ไขและคำแนะนำต่าง ๆ ของผู้ตรวจประเมินลงในแบบฟอร์มสรุปผลการตรวจรับรองมาตรฐาน

(๓) ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรจะดำเนินการรวบรวมแบบบันทึกผลการตรวจรับรองมาตรฐานของผู้ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานทุกราย

สรุป



/เพื่อใช้เป็น...

เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรในการช่วยปรับปรุง/แก้ไขแนวทางการผลิตพืชให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สำหรับการตรวจรับรองมาตรฐานครั้งต่อไป

**ขั้นตอนที่ ๔ Matching :** เชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับคู่ค้า (ไม่ได้รับเทรด/ผู้ประกอบการ SME) โดยร่วมกันกำหนดคุณภาพผลผลิต (specification) และวางแผนการผลิต ตลอดจนควบคุมคุณภาพผลผลิตในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ

การเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้าครอบคลุมการดำเนินงานด้านการติดต่อประสานงานระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า ตั้งแต่การเสนอรายการผลผลิต การนำคู่ค้าลงพื้นที่แปลงผลิต การตกลงราคาผลผลิต การประสานคำสั่งซื้อ การประสานการจัดส่งให้กับคู่ค้า รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัยและพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์ของเกษตรกร ซึ่งจะดำเนินงานตลอดโครงการ ดังนี้

(๑) คณะผู้รับจ้างจะจัดทำรายการผลผลิตเกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย (ระบุชนิดและปริมาณ) ของผู้ผลิตภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรีของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน

(๒) จัดประชุมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ

(๓) ทำการเชิญและนำผู้ประกอบการ/คู่ค้าเข้าเยี่ยมชมแปลงผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน โดยในวันเยี่ยมชมแปลงผลิต จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

(๔) บันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (ราคาและปริมาณผลผลิตที่ต้องการ และวิธีการจัดส่งผลผลิต) ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ เพื่อสรุปผลการเชื่อมโยงตลาด


**กลุ่มที่ ๒ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านการอบรมจากโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๕ คน**

**หลักสูตร : พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ขั้นสูง (Advance) สำหรับผลิตพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์**

ดำเนินการออกแบบหลักสูตรการอบรมให้กับเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี ที่ผ่านการอบรมจากโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นเกษตรกรอินทรีย์ขั้นสูง ทั้งในระดับบุคคล และระดับชุมชน โดยระดับบุคคลจะต้องพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาการวางแผนการทำงาน และในระดับชุมชนต้องพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร โดยหลักสูตรเน้นการสร้างแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เสริมสร้างให้เกษตรกรมีคุณสมบัติสำคัญ คือ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ (Focus and Goal Setting) ต้องวิเคราะห์ตนเองและวางแผนให้เป็น (Analysis and Planning) ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ลงมือปฏิบัติ และพัฒนาตนเอง (Research, Action and Development) ต้องให้ความสำคัญในสร้างเครือข่าย (Make Connection) รู้จักประเมินตนเองอย่างรอบด้าน (Evaluation) และต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility) โดยการถ่ายทอดผ่านกระบวนการทำงาน ๔ ขั้นตอน ดังนี้

**ขั้นตอนที่ ๑ Training :** การอบรมพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ขั้นสูง (Advance) สำหรับผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ

ดำเนินการถ่ายทอดหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ขั้นสูง (Advance) สำหรับผลิตพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์ ซึ่งจะเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต เชื่อมโยงไปจนถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และการบริหารจัดการทางธุรกิจเกษตร ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมให้ความรู้เกษตรกรจำนวน ๕ โปรแกรม ดังนี้



/กลุ่มเป้าหมาย...

กลุ่มเป้าหมาย	- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านการอบรมจากโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๕ คน
โครงสร้างหลักสูตร	แบ่งโครงสร้างหลักสูตร การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ผ่าน ๕ โปรแกรมวิชา ดังนี้ - การรักษามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน - การบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตอินทรีย์ - การบริหารต้นทุนพืชอินทรีย์ - การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สำหรับผลผลิตอินทรีย์ - การพัฒนาทักษะและการบริหารจัดการทางธุรกิจเกษตร
รูปแบบการเรียนรู้	- การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป - การเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเอง - การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสร้างประสบการณ์ - การเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาที่พบ

## ขั้นตอนที่ ๒ Coordinating : ประสานงานการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระหว่างเกษตรกรตรวจ (inspector) ของหน่วยรับรอง (certification body)

ประสานการตรวจรับรองมาตรฐานครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่การประสานงานกับหน่วยรับรองมาตรฐานเพื่อมอบหมายผู้ตรวจ (inspector) ลงพื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่ยื่นแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์/พืชปลอดภัย รวมทั้งรวบรวมผลการตรวจรับรอง (บันทึกข้อแก้ไขต่างๆ) ในแต่ละครั้ง เพื่อสำหรับติดตามการแก้ไขของเกษตรกร โดยจะดำเนินงานตลอดโครงการ ดังนี้

(๑) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรดำเนินการประสานการตรวจรับรองมาตรฐานไปยังหน่วยงานรับรองมาตรฐาน และรวบรวมแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ หรือแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชจากเกษตรกรผู้ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานและดำเนินการจัดส่งแบบคำขอ ฯ ให้กับหน่วยรับรองภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ วันทำการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับหน่วยรับรองเรื่องวันและเวลาการตรวจรับรองมาตรฐาน

(๒) ติดต่อประสานงานกับผู้ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันทำการ เพื่อแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ของผู้ตรวจประเมิน โดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจประเมินตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน และบันทึกข้อให้แก้ไขและคำแนะนำต่าง ๆ ของผู้ตรวจประเมินลงในแบบฟอร์มสรุปผลการตรวจรับรองมาตรฐาน

(๓) ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรจะดำเนินการรวบรวมแบบบันทึกผลการตรวจรับรองมาตรฐานของผู้ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานทุกรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรในการช่วยปรับปรุง/แก้ไขแนวทางการผลิตพืชให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สำหรับการตรวจรับรองมาตรฐานครั้งต่อไป

## ขั้นตอนที่ ๓ Building Expertise and Solving skills : สร้างเสริมทักษะและความเชี่ยวชาญฝึกการแก้ไขปัญหาในแปลงผลิตของผู้เข้าอบรม

(๑) ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในภาคปฏิบัติ โดยให้เกษตรกรกำหนดจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ (Focus and Goal Setting) ดำเนินการวิเคราะห์ตนเองและวางแผนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (Analysis and Planning) ระบุวิธีการและแหล่งที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในการพัฒนา

/ตนเอง...

ตนเอง (Research, Action and Development) วิธีการสร้างข่าย (Make Connection) การประเมินตนเอง (Evaluation) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility)

(๒) การให้คำปรึกษาและตรวจติดตามในแปลงผลิตครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในแปลงผลิต ตลอดจนถึงติดตามประเมินผลเกษตรกร และดำเนินการฝึกเกษตรกรให้วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ทั้งการปรับปรุงบำรุงดิน การเขตกรรม การจัดการแหล่งน้ำ การจัดการศัตรูพืช และการใช้ปัจจัยการผลิตกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

(๓) จัดประชุมเกษตรกร เพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และแบ่งปันแนวทางในการแก้ไขปัญหาการผลิตพืชร่วมกัน

**ขั้นตอนที่ ๔ Built Environment : สร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเกษตรกรอินทรีย์ขั้นสูง**

(๑) วางแผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลด้านการเกษตร ในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด

(๒) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่ หรือบูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร

(๓) ดำเนินการจัดทำคลังความรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่หรือบุคคลที่สนใจ ได้เข้ามาค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยบูรณาการความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรในพื้นที่

(๔) สร้างระบบพี่เลี้ยงแก่เกษตรกร กล่าวคือ ให้เกษตรกรที่อยากจะทำเกษตรแต่ยังขาดประสบการณ์ได้รู้จักกับเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จโดยการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องจนเกิดระบบพี่เลี้ยง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนางานและอาชีพการเกษตร

#### ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ สามารถพัฒนาทักษะอาชีพ และมีพื้นฐานการผลิตพืชสมุนไพรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ดีขึ้น และสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าต่อไปได้

๑๐.๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมมีความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พัฒนาช่องทางการตลาด และเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการตลาด

๑๐.๓ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพ สามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนละกลุ่มวิสาหกิจอื่น ๆ ได้



๑๐.๔ เกิดศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนต้นแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่สามารถให้ความรู้และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดแก่บุคคลที่สนใจ

#### ๑๑. เป้าหมายของผลผลิต และตัวชี้วัด

ผลผลิตเชิงปริมาณ : สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๐ คน

ผลผลิตเชิงคุณภาพ :

(๑) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตพืชผัก/สมุนไพรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเข้าสู่กระบวนการยื่นขอแหล่งผลิตพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ

  / (๒) สมาชิก...

(๒) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการรักษามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถพัฒนาผลผลิตและเข้าสู่การรับรองเป็น แหล่งผลิตพืชผัก/ สมุนไพรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

## ๑๒. แนวทางการดำเนินงาน

ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะผู้รับจ้างจะฝึกอบรมและให้บริการคำปรึกษาด้านการ ผลิตสมุนไพรอินทรีย์แบบครบวงจร ตามหลักของเกษตรอินทรีย์เชิงผสมผสาน ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์ จนถึงการดูแลให้มีตลาดรองรับ โดยมีแผนการดำเนินการจัดอบรมให้กับเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนา ให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าสมุนไพรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ (ระดับเริ่มต้น - ประสบผลสำเร็จ) มีการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดพืชผัก/สมุนไพร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภค และประชาชนรับรู้ถึงความสำคัญของสินค้าสมุนไพรอินทรีย์

## ๑๓. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สถานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายใน จังหวัดสระบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

## ๑๔. เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้าง


๑๔.๑ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียด ข้อเสนอที่สอดคล้องและครอบคลุมข้อกำหนดงานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัดสินโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ ในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องการผลิตและการตลาดพืชสมุนไพรอินทรีย์ ดังนี้


๑๔.๑.๑ ข้อเสนอด้านราคา กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐

๑๔.๑.๒ ข้อเสนอทางด้านคุณภาพ วิธีการดำเนินงาน ในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่อง การผลิตและการตลาดพืชผัก/สมุนไพรอินทรีย์ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๘๐

โดยได้กำหนดหัวข้อการพิจารณาข้อเสนอทางด้านคุณภาพ ดังนี้

ที่	หัวข้อการให้คะแนน	คะแนน	คะแนนเต็ม
๑	- ข้อเสนอ/แนวทางและวิธีการในการดำเนินงาน (Approach and Methodology) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคุณภาพงานจะอยู่ในระดับ มาตรฐานสูงสุด และการดำเนินโครงการมีความต่อเนื่องจาก การดำเนินงานในปีงบประมาณที่แล้ว - มีแผนในการดำเนินงานโครงการ (Work Plan) - มีแผนภูมิแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน (Working Schedule)	๑๐  ๑๐ ๑๐	๓๐
๒	- หัวหน้าโครงการ จำนวน ๑ คน เป็นผู้ที่มิวุฒิศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการให้ คำปรึกษา และบริหารจัดการโครงการให้กับหน่วยงานของรัฐหรือ เอกชน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	๑๐	๓๐





/-ผู้ช่วย...

	- ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ จำนวน ๑ คน เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมให้คำปรึกษา และบริหารจัดการโครงการให้กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	๑๐	
	- บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๒ คนจะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านการเกษตร และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเกษตร	๑๐	
๓	- องค์กรมีประสบการณ์ฝึกอบรมตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มากกว่า ๕ ปี สามารถต่อยอดการอบรมทางด้านการตลาด และการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้	๑๐	๔๐
	- มีจำนวนผลงานไม่ต่ำกว่า ๕ ผลงาน และเป็นสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอิสระหรือนิติบุคคล เป็นที่ปรึกษาในสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agriculture And Rural Development Sector)	๑๐	
	- ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง	๑๐	
	- มีการรับรองมาตรฐาน ISO ๒๙๙๙๐ (The management of learning service for Agriculture)	๑๐	
คะแนนรวม		๑๐๐	

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒.๑.๒ โดยต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และจะคัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด

๑๒.๒ ในการตัดสินใจคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคตามข้อ ๑๒.๑ ให้ถือว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดแล้ว ผู้ที่มายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

#### ๑๕. งบประมาณ

วงเงินงบประมาณในการดำเนินงาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

#### ๑๖. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๘ เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เดือน)											
	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒
<b>กลุ่มที่ ๑</b>												
๑. Training : ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์แบบครบวงจรทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ												
๒. Coaching and monitoring : ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในแปลงผลิต												
๓. Coordinating: ประสานงานการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์												

๕๐๐

/รายละเอียด...

รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เดือน)											
	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒
๔. Matching: เชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับคู่ค้า												
กลุ่มที่ ๒												
๕. Training : หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ขั้นสูง (Advance) สำหรับผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์												
๖. Coordinating : ประสานงานการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระหว่างเกษตรกรตรวจ (inspector) ของหน่วยรับรอง (certification body)												
๗. Building Expertise and Solving skills สร้างเสริมทักษะและความเชี่ยวชาญฝึกการแก้ไขปัญหาในแปลงผลิตของผู้เข้าอบรม												
๘. Built Environment : สร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเกษตรกรอินทรีย์ขั้นสูง												
๙. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน												

#### ๑๗. การส่งมอบงาน และการจ่ายเงิน

รายละเอียดการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน แบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้

**งวดที่ ๑** จำนวนร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังจากการส่งมอบรายงานแผนการดำเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วย

- ๑) รายละเอียดหลักสูตรการอบรม/รายชื่อวิชา/สถานที่จัดฝึกอบรม
- ๒) แผนการดำเนินการอบรม และแผนการรักษามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- ๓) แผนการดำเนินงานสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับเกษตรกร
- ๔) รายชื่อและฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม
- ๕) ผลการสำรวจความพึงพอใจก่อนเริ่มโครงการ

๖) รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการในภาพรวม

\* โดยที่ปรึกษาต้องส่งมอบรายงาน จำนวน ๓ ชุด และฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (Digital File) จำนวน ๓ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒** จำนวนร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังจากส่งมอบรายงานความก้าวหน้าของโครงการประกอบด้วย

- ๑) ดำเนินการอบรมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของแผนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด
- ๒) ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
- ๓) รายงานสรุปความก้าวหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ

*Oron*

*[Signature]*

*[Signature]*

/๕) รายงาน...

๔) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ

๕) รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินโครงการภาพรวม

\* โดยที่ปรึกษาต้องส่งมอบรายงาน จำนวน ๓ ชุด และฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (Digital File) จำนวน ๓ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังจากส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ และดำเนินกิจกรรมของโครงการเสร็จสิ้น ซึ่งประกอบด้วย

๑) รายงานผลจัดทำหลักสูตรการอบรม และผลการดำเนินการอบรม

๒) รายงานผลสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับเกษตรกร

๓) สรุปผลการหาตลาดและการจำหน่ายผลผลิตของผู้เข้ารับการอบรม

๔) สรุปผลกิจกรรมศึกษาดูงาน และผลการประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการ

๕) สรุปผลการติดตามสถานภาพการเข้าสู่แหล่งผลิตพืชผัก/สมุนไพรตามมาตรฐานอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม

๖) สรุปประเด็นจากผู้เข้ารับการอบรมทั้งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการและผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรภายหลังเข้าร่วมโครงการ

\* โดยที่ปรึกษาต้องส่งมอบรายงาน จำนวน ๓ ชุด และฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (Digital File) จำนวน ๓ ชุด ภายในวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง

#### ๑๘. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน

ข้อมูล เอกสาร และผลงาน ที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ส่งมอบและเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือนำไปใช้ประโยชน์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


#### ๑๙. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

จำนวน ๒๔๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง

#### ๒๐. หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้ประสานในการดำเนินงาน หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่


สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นางสาวตรีรัตน์ พุกพิกุล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๓๖ ๒๑๑ ๘๕๒

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายวีรวัฒน์ โมราบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาววัลญา บัวทอง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวตรีรัตน์ พุกพิกุล)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ