

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ เข้าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ สพฐ.

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อเดือน ๒๑๖,๙๙๕ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้  
 เข้าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑๗๘ โรงเรียน และสำนักงานเขต ๑ แห่ง โดยแยกออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

๓.๑ โรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จำนวน ๑๗๘ แห่ง จักสรรงบประมาณต่อเดือน แยกตามรายละเอียดบัญชีรายชื่อโรงเรียนแนบท้ายร่าง TOR

๓.๒ สพป.ยโสธร เขต ๒ จำนวน ๑ แห่ง จักสรรงบประมาณต่อเดือน เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อเดือนทั้งสิ้น ๒๑๖,๙๙๕ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๔.งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๑,๙๗๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๕.ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๑,๙๗๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๖.วันเดือนปีที่อ้างอิง กำหนดราคากลางตามคุณลักษณะที่ สพฐ. กำหนด อ้างอิง ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

๗. แหล่งที่มาราคากลางคำนวณ ณ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคากลางที่อ้างอิง)

.....๑. นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ

.....๒ .นายผดุงสิทธิ์ สารวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กรรมการ  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

.....๓ นายเอกพจน์ แก่นจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการและเลขานุการ

แผนการดำเนินการ  
 เข้าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒

ที่	ว/ด/ป	รายการ
๑	ตุลาคม ๒๕๖๗	ได้รับแจ้งจัดสรร จากกลุ่มเทคโนโลยี(ICT)
๒		ยังไม่ได้รับแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณ (อนุมัติเงินงวด)
๓	ตุลาคม ๒๕๖๗	จัดทำแผนลงระบบe-GP(e-bidding)
๔		ได้รับแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณ (อนุมัติเงินงวด)
๕	ตุลาคม ๒๕๖๗	๑.จัดทำคำสั่งร่างTOR / รายละเอียด ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ๓.จัดเตรียมประมาณราคา ๔.จัดเตรียมร่างประกาศ
๖	ตุลาคม ๒๕๖๗	๑.ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการประชุม ๒.จัดเตรียมเอกสารประชุม
๗	ตุลาคม ๒๕๖๗	๑.ประกาศร่าง และประกาศการจัดหา พร้อมยื่นเอกสารในระบบ ๒.กำหนดยื่นซองเสนอราคาในระบบ e-GP (e-bidding)
๘	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ผู้รับจ้างยื่นเอกสารผ่านในระบบ e-GP (e-bidding)
๙	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑.ประธานเปิดซองเสนอราคาเข้าระบบ (e-bidding) ๒.คณะกรรมการพิจารณา(e-bidding)เปิดซองตรวจคุณสมบัติ/ประกาศผู้มีสิทธิ์ เสนอราคา ในระบบ (e-bidding) ๓.คณะกรรมการพิจารณา(e-bidding)เรียกดูข้อมูลเสนอราคาใน(e-bidding) ๔.คณะกรรมการพิจารณา(e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ปิดประกาศผู้ชนะ ๕.เจ้าหน้าที่พัสดุทำหนังสือแจ้งผู้ชนะมาทำสัญญา(ตามประกาศภายใน ๗ วัน)
๑๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง มกราคม ๒๕๖๘	๑.ผู้รับจ้างมาทำสัญญาลงนามในสัญญา ๒.บริหารสัญญา
๑๑	มกราคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	๑.ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา ๒.เจ้าหน้าที่เร่งรัดการส่งมอบพัสดุ ๓.ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ๔.คณะกรรมการตรวจรับงาน/รายงานผล ๕.เอกสารครบ/งานแล้วเสร็จ/พร้อมเบิกจ่าย