

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงาน ป.ป.ช., กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
แบบที่ใช้ประมาณราคา แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567,
แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 63 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) สำนักงาน ป.ป.ช.	17,650,569.00	1.2101	21,358,953.55	
2	งานอาคารเก็บพัสดุ	867,575.00	1.2101	1,049,852.51	
3	งานบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบเพิ่มเติม	11,010,657.00	1.2101	13,323,996.04	
4	งานครุภัณฑ์จัดซื้อประกอบอาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก)	2,041,915.00	1.0700	2,184,849.05	
5	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	913,385.82	1.0700	977,322.83	
	- ค่าตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ			4,494.00	
6	ค่าขยายเขตประปา			19,130.00	
7	ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี	63,000.00	1.0700	67,410.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 15 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				38,986,007.97	

ตามคำสั่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

, 96

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายธนบุลย์ พร้อมสัมพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายดลยະติต แอเดียว)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกนกศักดิ์ จันทร์หอม)


(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชัยอนันต์ ไชยพลบาล)

(ลงชื่อ)



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวสุวรรณรัตน์ แดงตัน)

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
หน่วยงานออกแบบแปลนและร สำนักงาน ป.ป.ช., กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
แบบที่ใช้ประมาณราคา แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567,
แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

การดำเนินการก่อสร้างอาคารมีความสูงรวม 4 ชั้น และมีชั้นดาดฟ้า มีความจำเป็นต้องใช้โมบายเครน
หรือเครื่องจักรสำหรับยกวัสดุก่อสร้างในการติดตั้ง และการเทคอนกรีตโครงสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
งานส่วนที่ 2	ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี		
1	รถเครน (Mobile Crane)	63,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	63,000.00	✓
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,410.00	✓
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	67,410.00	

ตามคำสั่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายธนบุญ พรหมสัมพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายดลยชาติ แอเดียว)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกนกศักดิ์ จันทร์หอม)


(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชัยอนันต์ ไชยพลบาล)

(ลงชื่อ)



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวสุวรรณรัตน์ แดงตัน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงาน ป.ป.ช., กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
แบบที่ใช้ประมาณราคา แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567,
แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง
แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่างานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,986,007.97	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	38,986,007.97	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินโดยประมาณ	38,986,000.00	
	(สามสิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)		

ตามคำสั่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายธนบุลย์ พร้อมสัมพันธ์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายตลยะดีดี แอเดียว)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณกศักดิ์ จันทร์หอม)

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ






(นายชัยอนันต์ ไชยพลบาล)

(ลงชื่อ)



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวสุวรรณรัตน์ แดงตัน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบที่ใช้ประมาณราคา
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 472567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567
1.  ประธานกรรมการ 2.  กรรมการ 3.  กรรมการ 4.  กรรมการ 5.  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563
คณกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 472567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567
26 กุมภาพันธ์ 2568
ปริมาณงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม										
1.1	เจาะสำรวจดิน	2.00	จุด			-		12,000.00	24,000.00	24,000.00	
1.2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด0.30x0.30ม.ยาว 18 ม.	104.00	ต้น		8,424.00	876,096.00		1,485.00	154,440.00	1,030,536.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม	104.00	ต้น		-	-		300.00	31,200.00	31,200.00	
	Sonic Integrity Test	-	ต้น		-	-		300.00	-	-	
	Dynamic Test	1.00	จุด		-	-		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.3	ขุดดิน	171.00	ลบ.ม.		-	-		112.00	19,152.00	19,152.00	
1.4	ทรายราดน้ำอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.		628.97	6,290.00		104.00	1,040.00	7,330.00	
1.5	คอนกรีตหยาบ	8.00	ลบ.ม.		1,822.43	14,579.00		426.00	3,408.00	17,987.00	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc.(ทรงกระบอก)	288.00	ลบ.ม.		2,139.00	616,032.00		519.00	149,472.00	765,504.00	
1.7	แบบหล่อคอนกรีต	1,202.50	ตร.ม.		560.75	674,302.00		-	-	674,302.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,405.00	ตร.ม.		-	-		139.00	334,295.00	334,295.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	360.75	ลบ.ฟ.		280.37	101,143.00		-	-	101,143.00	
	เสาค้ำ 4"x4 ม.	512.00	ต้น		60.00	30,720.00		-	-	30,720.00	
1.8	ตะปู	601.25	กก.		43.61	26,221.00		-	-	26,221.00	
1.9	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	700.00	กก.		22.30	16,051.00		4.40	3,080.00	19,131.00	
	dia. 9 มม.	7,332.00	กก.		22.26	161,891.00		4.40	32,261.00	194,152.00	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	10,554.00	กก.		22.52	239,892.00		3.60	37,994.00	277,886.00	
	dia. 16 มม.	3,980.00	กก.		21.83	86,892.00		3.60	14,328.00	101,220.00	
	dia. 20 มม.	9,881.00	กก.		27.35	272,320.00		3.10	30,631.00	302,951.00	
	dia. 25 มม.	3,693.00	กก.		24.42	91,254.00		3.10	11,448.00	102,702.00	
1.10	ลวดผูกเหล็ก	1,084.20	กก.		46.73	50,665.00		-	-	50,665.00	
1.11	พื้นHC Slabหนา0.08 ม.รับน้ำหนัก 350 กก./ตรม	564.00	ตร.ม.		350.00	197,400.00		25.00	14,100.00	211,500.00	
	คอนกรีตทับหน้าพร้อมเหล็กเสริม SR.24 dia.6 มม. @ 0.25ม.#และเสริมพิเศษ	564.00	ตร.ม.		158.93	90,466.00		36.21	20,422.00	110,888.00	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ





ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางวัง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

ผู้ส่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2568

กรรมการ 2.  กรรมการ 3.  กรรมการ 4.  กรรมการและเลขานุการ 5.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

26 ภาณุพันธ์ 2568

ข้อมูลใน ๑ ชั่วโมง

๕๖.....กรรมการและเลขานุการ ๕

17/03/20

...กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

26 กุมภาพันธ์ 2568

Q. 2

๒๕.....กรรมการและเลขานุการ 5..

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

26 กุมภาพันธ์ 2568

20

575

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวนราคากลางเมื่อวันพ

26 กุมภาพันธ์ 2568

๕๗๓.....กรรมการและเลขานุการ

๕๗๓.....กรรมการและเลขานุการ

๕๗๓.....กรรมการและเลขานุการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

26 กุมภาพันธ์ 2568

9. Amal

Q. 10

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

26 กุมภาพันธ์ 2568

9/26

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

26 กุมภาพันธ์ 2568

.....การและการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

จำนวนราคากลางเมือง 26 กุมภาพันธ์ 2568

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ราชพัสดุ ร.น. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ผจ.ร.น 39/2567, แบบเลขที่ ผจ.สท.20/2563


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2568

1  ประธานกรรมการ 2  กรรมการ 3  กรรมการ 4  กรรมการ

ผู้แทน ไร่พนา



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)									
3.4.1	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)									
	- ขนาด Dia. 1/2"	252	เมตร	13.55		3,415.00	30.00	7,560.00	10,975.00	
	- ขนาด Dia. 3/4"	36	เมตร	16.59		597.00	30.00	1,080.00	1,677.00	
	- ขนาด Dia. 1"	20	เมตร	25.94		519.00	30.00	600.00	1,119.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	32	เมตร	43.93		1,406.00	30.00	960.00	2,366.00	
	- ขนาด Dia. 2"	36	เมตร	67.06		2,414.00	40.00	1,440.00	3,854.00	
3.4.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	4,175.50		4,176.00	1,252.65	1,253.00	5,429.00	
3.4.3	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	1,670.20		1,670.00	501.06	501.00	2,171.00	
3.4.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	835.10		835.00	250.53	251.00	1,086.00	
3.4.5	ก๊อมน้ำ (ท่อน้ำ และเครื่องชักผ้า)									
	- ขนาด Dia. 1/2"	23	ชุด	112.15		2,579.00	50.00	1,150.00	3,729.00	
3.4.6	STOP VALVE									
	- ขนาด Dia. 1/2"	39	ชุด	310.00		12,090.00	50.00	1,950.00	14,040.00	
3.4.7	ประตูน้ำ GATE VALVE									
	- ขนาด Dia. 3/4"	22	เครื่อง	412.00		9,064.00	150.00	3,300.00	12,364.00	
	- ขนาด Dia. 1"	4	เครื่อง	645.00		2,580.00	200.00	800.00	3,380.00	
	- ขนาด Dia. 2"	2	เครื่อง	1,736.00		3,472.00	400.00	800.00	4,272.00	
3.4.8	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE									
	- ขนาด Dia. 2"	4	เครื่อง	1,736.00		6,944.00	400.00	1,600.00	8,544.00	
3.4.9	ประตูน้ำ FOOT VALVE									
	- ขนาด Dia. 2"	1	เครื่อง	1,736.00		1,736.00	400.00	400.00	2,136.00	
3.4.10	ประตูน้ำ FLOAT VALVE									
	- ขนาด Dia. 3/4"	1	เครื่อง	412.00		412.00	150.00	150.00	562.00	

สำนักงาน | พ.ร.บ. การจัดระเบียบราชการแผ่นดิน

26 กัมภาพักร์ 2568

[illegible]

81

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2568

๔.....กรรมการและเลขานุการ

๔.....กรรมการและเลขานุการ

๔.....กรรมการและเลขานุการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

26 กุมภาพันธ์ 2568

5

...กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

26 กุมภาพันธ์ 2568

9

.....การ^๙และ^๙ผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำกับทุนดราดกลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

26 กุมภาพันธ์ 2568

9
20

๓๔๒กรรมการและเลขานุการ 5กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รจน 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท 20/2563

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

26 กมภาพันธุ์ 2568

กรรมการ 3.....

4. உயர்த்து உயர்த்து

阮

กรรมการและเลขานุการ 5.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

๓๖ กรรมการและเลขานุการ 5 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

26 กุมภาพันธ์ 2568

Handwritten signature: *[Signature]*

5.

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

2

[illegible]

๒.....กรรมการและเลขานุการ 5

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

26 กุมภาพันธ์ 2568

1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. กรรมการ 4. กรรมการและเลขานุการ 5. กรรมการและฝ่ายเลขานุการ

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

26 กุมภาพันธ์ 2568

4. අනුබන්ධය | අනුබන්ධය

กรรมการ 3.....

กรรมการ 3.....

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

ที่ราชพัสดุ ร.น. 271 (บางส่วน) ตำบลบางวัน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผ.สท.20/2563

26 กุมภาพันธ์ 2568

4. உயமான, உயமான.....

20

.....การ^๒และ^๑ผู้^๓ช่วย^๔เลข^๕า^๖น^๗การ^๘

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2568

2

รวมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)

243,176.00

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี ๒๕๖๕

26 กุมภาพันธ์ 2568

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕






แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สห.20/2563

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2568

1.....ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ 4.....กรรมการและเลขานุการ 5.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

1.....	ประธานกรรมการ 2.....	กรรมการ 3.....	กรรมการ 4.....	กรรมการและเลขานุการ 5.....	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
					

[illegible]

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2568

9/12

9/30

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	อาคารเก็บพัสดุ			รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง						414,686.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม						413,396.00	
3	งานไฟฟ้า						39,493.00	
	รวมงานต้นท่น						867,575.00	

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

26 กุมภาพันธ์ 2568

2

三

[illegible]

56

คำนวณราคากลางเมื่อวันที

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

5. 20

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

၆၁၁

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ผผ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ผผ.สท.20/2563

26 กุมภาพันธ์ 2568

4. අනුමැතිය / අනුමැතිය.....

...กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ช. ประจําจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตราฯ พสต รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางวัน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2568

✓

11

10

2

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2568

....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ




[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบที่ใช้ประมาณราคา
คณะกรรมการประเมินราคากลาง
ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

โครงการก่อสร้างอาคารชุดเพื่อข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ ยผ.ร.น 39/2567, แบบเลขที่ ยผ.สท.20/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

1.....กรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ 4.....กรรมการ 5.....กรรมการ

ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ 4.....กรรมการ 5.....กรรมการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	งานประตูดั้ว C ขนาดกว้าง 8.00 ม.สูง 2.80 ม.บานเปิดคู่									
4.1.1	หมวดงานโครงสร้างประตูดั้ว C									
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	8.00	ต้น		675.00	5,400.00	176.00	1,408.00	6,808.00	
	ชุดดิน	3.00	ลบ.ม.		-	-	112.00	336.00	336.00	
	ทรายรอน้ำอัดแน่น	0.40	ลบ.ม.		628.97	252.00	104.00	42.00	294.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.		1,822.43	729.00	426.00	170.00	899.00	
	คอนกรีต 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	2.00	ลบ.ม.		2,092.50	4,185.00	327.00	654.00	4,839.00	
	แบบหล่อคอนกรีต	9.60	ตร.ม.		560.75	5,383.00	-	-	5,383.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	12.00	ตร.ม.		-	-	139.00	1,668.00	1,668.00	
	ไม้ครายัดไม้แบบหล่อคอนกรีต	6.72	ลบ.ฟ.		280.37	1,884.00	-	-	1,884.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	4.00	ต้น		60.00	240.00	-	-	240.00	
	ตะปู	2.88	กก.		43.61	126.00	-	-	126.00	
	เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 6 มม.	13.00	กก.		22.30	290.00	4.40	57.00	347.00	
	เหล็กเสริมข้อ้อย (SD40) DB 12 มม.	60.00	กก.		22.52	1,351.00	3.60	216.00	1,567.00	
	เหล็กเสริมข้อ้อย (SD40) DB 16 มม.	63.00	กก.		21.83	1,375.00	3.60	227.00	1,602.00	
	ลวดผูกเหล็ก	4.08	กก.		46.73	191.00	-	-	191.00	
	H - 300x300x10x15 มม.	564.00	กก.		28.00	15,792.00	12.00	6,768.00	22,560.00	
	PL. 10 มม.	42.00	กก.		60.00	2,520.00	10.00	420.00	2,940.00	
	PL. 20 มม.	40.00	กก.		60.00	2,400.00	10.00	400.00	2,800.00	
	Bolts & Nuts พร้อมแหวนรอง Ø 16 มม.	8.00	ตัว		40.00	320.00	-	-	320.00	
	ทาสีกันสนิม	12.00	ตร.ม.		56.49	678.00	30.00	360.00	1,038.00	
4.1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรมประตูดั้ว C									
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2" หนา 3.2 มม.	6.00	ท่อน		597.31	3,584.00	-	-	3,584.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1" x 1" หนา 3.2 มม.	23.00	ท่อน		292.04	6,717.00	-	-	6,717.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมตันขนาด 1" x 1"	4.00	ท่อน		941.85	3,767.00	-	-	3,767.00	

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

๖๕๒

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบที่ใช้ประมาณราคา
คณะกรรมการ/หน่วยงานกลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567
คณะกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....
1.....

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563
ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567
กรรมการ 4.....
2.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง
26 กุมภาพันธ์ 2568
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุ			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
4.2	งานประตูดั้ว B ขนาดกว้าง 1.15 ม.สูง 2.30 ม.บานเปิดเดี่ยว										
4.2.1	หมวดงานโครงสร้างประตูดั้ว B										
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	2.00	ต้น		675.00	1,350.00	176.00	352.00	1,702.00		
	ขุดดิน	1.50	ลบ.ม.		-	-	112.00	168.00	168.00		
	ทรายรอน้ำอัดแน่น	0.20	ลบ.ม.		628.97	126.00	104.00	21.00	147.00		
	คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.		1,822.43	364.00	426.00	85.00	449.00		
	คอนกรีต 240 ksc (ทรงลูกบาทค์)	1.00	ลบ.ม.		2,092.50	2,093.00	327.00	327.00	2,420.00		
	แบบหล่อคอนกรีต	4.80	ตร.ม.		560.75	2,692.00	-	-	2,692.00		
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	6.00	ตร.ม.		-	-	139.00	834.00	834.00		
	ไม้ครายึดไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.36	ลบ.ฟ.		280.37	942.00	-	-	942.00		
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	2.00	ต้น		60.00	120.00	-	-	120.00		
	ตะปู	1.44	กก.		43.61	63.00	-	-	63.00		
	เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 6 มม.	6.00	กก.		22.30	134.00	4.40	26.00	160.00		
	เหล็กเสริมข้อ้อย (SD40) DB 12 มม.	16.00	กก.		22.52	360.00	3.60	58.00	418.00		
	เหล็กเสริมข้อ้อย (SD40) DB 16 มม.	27.00	กก.		21.83	589.00	3.60	97.00	686.00		
	ลวดผูกเหล็ก	14.70	กก.		46.73	687.00	-	-	687.00		
	H - 300x300x10x15 มม.	282.00	กก.		28.00	7,896.00	12.00	3,384.00	11,280.00		
	PL. 10 มม.	21.50	กก.		60.00	1,290.00	10.00	215.00	1,505.00		
	PL. 20 มม.	20.00	กก.		60.00	1,200.00	10.00	200.00	1,400.00		
	Bolts & Nuts พร้อมแตรนรอง Ø 16 มม.	4.00	ตัว		40.00	160.00	-	-	160.00		
	พาสลิ่งสนิม	6.00	ตร.ม.		56.49	339.00	30.00	180.00	519.00		
4.2.2	หมวดงานสถาปัตยกรรมประตูดั้ว B										
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2" หนา 3.2 มม.	1.50	ท่อน		597.31	896.00	-	-	896.00		
	- เหล็กกล่องขนาด 1" x 1"	3.50	ท่อน		292.04	1,022.00	-	-	1,022.00		
	- เหล็กสี่เหลี่ยมตันขนาด 1" x 1" (30.06 กก./ท่อน)	1.50	ท่อน		941.85	1,413.00	-	-	1,413.00		

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

26 กุมภาพันธ์ 2568

०६/०७

.....การรวมการและผู้น

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง

26 กุมภาพันธ์ 2568

5

1	กรรมการและเลขานุการ	5	กรรมการและเลขานุการ
2	กรรมการ	4	กรรมการ
3	กรรมการ	3	กรรมการ
4	กรรมการ	2	กรรมการ
5	กรรมการ	1	กรรมการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

26 ภาพภาพนี้ 2568

9

2015

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

26 กุมภาพันธ์ 2568

9







Quesada

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

26 กุมภาพันธ์ 2568

5

1.	ประธานกรรมการ	2	กรรมการ	3	กรรมการ	4	กรรมการและเลขานุการ	5	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
									

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบที่ใช้ประมาณราคา
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567
คณะกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ 4.....กรรมการ 5.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รน 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุ			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
7.1	งานท่อ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง มอก. ชั้น 2 ขนาด 0.40 ม. ความลึก 1 เมตร										
	- ท่อ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง มอก. ชั้น 2 ขนาด 0.40 ม.	1.00	ท่อน		667.50	668.00	38.00		38.00		
	- ขุดดิน-ถมกลับ	1.00	ลบ.ม.		-	-	112.00		112.00		
	- ทราดยหยาบ	0.10	ลบ.ม.		628.97	63.00	104.00		10.00		
	- แบบหล่อ	0.16	ตร.ม.		560.75	90.00	139.00		22.00		
	- คอนกรีตหยาบ	0.07	ลบ.ม.		1,822.43	128.00	426.00		30.00		
	- ปูนทราย	0.02	ลบ.ม.		1,200.00	24.00	250.00		5.00		
		1.00	เมตร			973.00			217.00		
7.2	งานบ่อพักท่อ ขนาด 0.40 ม. ฝา ค.ส.ล.										
	ขุดดิน-ถมกลับ	1.20	ลบ.ม.		-	-	112.00		134.00		
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.		628.97	50.00	104.00		8.00		
	คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.		1,822.43	91.00	426.00		21.00		
	คอนกรีต 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	0.40	ลบ.ม.		2,092.50	837.00	327.00		131.00		
	ค่าแรงแบบหล่อ	6.50	ตร.ม.		-	-	139.00		904.00		
	แบบหล่อ	3.25	ตร.ม.		560.75	1,822.00	-		-		
	ไม้คร่ำ	1.00	ตร.ม.		60.00	60.00	-		-		
	เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 6 mm.	6.00	กก.		22.30	134.00	4.40		26.00		
	เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 9 mm.	14.00	กก.		22.26	312.00	4.40		62.00		
	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.		46.73	23.00	-		-		
	ตะแกรงเหล็กหล่อกันขยะ	1.00	ชิ้น		750.00	750.00	-		-		
	เหล็กมุม+เหล็กกล่อง	6.00	ชิ้น		100.00	600.00	-		-		
	ฉาบปูนชั้นมันเรียบ	1.40	ตร.ม.		86.30	121.00	87.00		122.00		
	ราคาบ่อพักท่อ ค.ส.ล. ขนาด Dia 0.40 ม.	1.00	บ่อ			4,800.00			1,408.00		

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี ๒๕๖๕

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

26 กุมภาพันธ์ 2568

1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. กรรมการ 4. กรรมการและเลขานุการ 5. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]






หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีพหุวัฒนธรรม
สำนักงาน ป.ป.ช.

สถิตยศาสตร์ 271 (บางส่วน) ตำบลบางรัก อำเภอมะนัง จังหวัดระนอง





นางเจ็ญดี ไร่ยากรวด
แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

[illegible]

1.  ประธานกรรมการ 2.  กรรมการ 3.  กรรมการ 4.  กรรมการและเลขานุการ 5.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำขวัญราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

100

1	ประธานกรรมการ	2	กรรมการ	3	กรรมการ	4	กรรมการและเลขานุการ	5	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
									

1.โครงการ Z									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่าใช้จ่ายพิเศษ									
1	ค่าเครื่องจักรกลพิเศษในงานก่อสร้าง Mobile Crane ฯลฯ - ค่ารถเครน (Mobile Crane 25t.) งานโครงสร้าง เสา คาน พันทัน แผ่นพื้น และงานโครงสร้างหลังคา	7.00	วัน	9,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00	