รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
ความกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร
หมู่ที่ ๓ บ้านเด่นเหล็ก ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

๑. แบบรูปรายการ (ตามเอกสารแนบท้ายอื่นๆ)

แบบแปลนโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ความกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านเด่นเหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่ อบต. กำหนด พร้อมเก็บงานให้เรียบร้อย งบประมาณ ๖๘๙,๒๗๓.-บาท (-หกแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน-)

๒. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการคำนวณโดยละเอียดนั้น เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๖๘๙,๒๗๓.-บาท (-หกแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน-)

๕. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

เนื่องจากโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเด่นเหล็ก อยู่ในขอบข่ายสำหรับงานควบคุมเนื่องจากมีผลกระทบกับโครงสร้างอาคาร ผู้รับจ้างต้องมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรโยธา โดยแจ้งรายชื่อพร้อมเอกสารสำเนารูปถ่ายบัตรใบประกอบวิชาชีพและหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ครบถ้วน มาพร้อมในวันทำสัญญา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ความกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านเด่นเหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด พร้อมเก็บงานให้เรียบร้อย

(ลงชื่อ).....ประธานการกรรมการ
(นายทวีศักดิ์ พงษ์พานิช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมยุรี ศรีชมภู)
ครู

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภชัย ต้นกันยา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา