

รายละเอียดวงงานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหมู่ที่ 5,6 ตำบลหนองหญ้าปล้อง - หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

**งวดที่ 1** เป็นจำนวนเงิน 18 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม งานดิน งานรองพื้นทาง และงานพื้นทาง รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน รับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

**งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)** เป็นจำนวนเงิน 82 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต งานผิวทาง งานไหล่ทาง งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง และงานจราจรสงเคราะห์ รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานรับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน พร้อมขนย้ายเครื่องจักร ออกจากสถานที่ก่อสร้าง และ ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเอนก นออ่อน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพงษ์ธร ยิ้มเจริญ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศุภชัย สวัสดิ์)