

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

ประเภทของงาน

งานอาคาร

โครงการ

ปรับปรุงอาคารหอประชุมอาชาสีหมอก

เจ้าของ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้งโครงการ

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในหอประชุมอาชาสีหมอก	6,557,098.55	
2	งานครุภัณฑ์	2,984,230.00	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	300,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	9,841,328.55	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	9,840,000.00	
	ตัวอักษร	(เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ0017.3/2794 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567



(นางสาวฐานิตา เชื้อนทา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี



(นายคงศักดิ์ ยอดไกรศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สถาปนิกชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

ย้าย

(นายสุรชัย เสี่ยงดัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี



(นายปรีณ ก้านนาค)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี