

โครงการปรับปรุงห้องน้ำข้างหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑. ราคากลาง

จำนวน ๖๙๓,๑๙๒.๙๓ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์)

๒. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

จำนวนในการส่งมอบงาน ๑ งวด

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้างลงนามโดย ผู้รับจ้าง/หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งเอกสารอนุมัติวัสดุที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในโครงการ
- งานรื้อถอนวัสดุเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย และพื้นคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฉาบผิวผนัง และผนังไม้เทียม แล้วเสร็จ
- งานทาสีทั้งหมด และงานปิดผิวผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ , งานปูกระเบื้องพื้นทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาลและงานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้าย แล้วเสร็จ
- งานเทเอ็นทาบหลัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู่ - หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, งานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

๓. สูตรค่า K

(งานอาคาร)

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{ It/Io} + ๐.๑๐ \text{ Ct/Co} + ๐.๔๐ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑๐ \text{ St/So}$$

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

๑๒๐ วันนับถัดวันลงนามสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นางกัญญาวีร์ วงษ์ตระหง่าน) สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวภัสรธินยา ภักดีดำรงค์สกุล) ผู้ช่วยสถาปนิก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรโชติ จักรมณี) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง
(นายกฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ