

## ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

### โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔

#### ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอสกลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

#### ๑. ความเป็นมา

ด้วย อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอสกลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันเป็นหมู่อาคารแยกส่วนขึ้นเดียวหลายหลัง พื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งสภาพเศรษฐกิจและสังคมยุคปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนจึงจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนให้เพียงพอแก่ภาระงาน และอาคารแยกส่วนเป็นอุปสรรคในการให้บริการประชาชนที่ต้องเดินอ้อมหาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการติดต่อ บางครั้งต้องมีผู้นำทางพาเดินนำส่งที่ห้องทำงานด้านหลังจึงเป็นการผละออกจากงานในหน้าที่ทำให้เสียเวลาปฏิบัติงาน และอาคารเดิมก่อสร้างมานานหลายปี สภาพเริ่มเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน จนชำรุดและเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในแต่ละปีเป็นงบประมาณจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้ตระหนักถึงความจำเป็นจากปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลังใหม่ โดยได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมโอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวนเงิน ๘,๑๑๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

#### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและขอบเขตงานการให้บริการและใช้เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชน

๒.๒ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของประชาชนผู้มาติดต่อราชการจากการรวมพื้นที่สำนักงานเป็นหลังเดียวกัน

#### ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นหรือขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างตามระเบียบฯ

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้า SMEs ในระบบ THAI-SME-GP และมีรายการสินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)ได้ขึ้นบัญชีไว้

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๕,๐๐๐ บาท

#### ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รายละเอียดตามเอกสารแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองและรายการประกอบแบบรวมทั้งบัญชีปริมาณราคากลาง และเอกสารอื่น ๆ ที่แนบมาพร้อมนี้

๔.๒ ในวันกำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียด ผู้เสนอราคาต้องมาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง

#### ๕. รายการทั่วไป

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบรวมทั้งรายการก่อสร้างอย่างละเอียด พร้อมสำรวจสถานที่ให้เข้าใจกระจ่างแจ้งโดยตลอด เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดระหว่างก่อสร้าง

๕.๒ ในกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ขัดแย้งกัน หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้างให้แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่จะปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติ ตามนี้หากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้นๆ ให้ถูกต้องตามคำสั่งโดยจะเรียกrogateค่าจ้างเพิ่มเติมหรือขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

๕.๓ การแก้ไขหรือขอแก้ส่วนหนึ่งส่วนใดในระหว่างการก่อสร้างนอกเหนือไปจากแบบและรายการตามสัญญาให้ผู้ว่าจ้างแก้ไข หรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

๕.๔ การอ่านแบบให้ถือตัวอักษรและตัวเลขเป็นสำคัญ (ห้ามวัดระยะจากแบบ) เมื่อแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสนอแบบขยาย หรือ รายการเพิ่มเติม Shop drawing พิจารณาตรวจสอบก่อนการดำเนินการ และให้ถือว่าแบบและรายการที่เพิ่มเติมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแบบและรายการตามสัญญา

๕.๕ งานสิ่งใดก็ตาม ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามแบบรูปการก่อสร้าง รายการกำหนด หรือรายการที่สั่งแก้ไขโดยคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือตามหลักวิชาการช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหาย หรือผลงานที่ไม่ ถูกต้องที่เกิดขึ้น และจะต้องจัดการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยจะเรียกrogateค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

๕.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และแรงงาน เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามสัญญา และได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทุกประการ

๕.๗ วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพ และตรงตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องทำการประกอบ ตกแต่ง และติดตั้งวัสดุที่นำมาใช้ด้วยฝีมือประณีต มีคุณภาพถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่บ่งไว้ในแบบ หรือรายการก่อสร้าง และตามหลักวิชาช่างที่ดี เมื่อเกิดการเสียหายในระหว่างการก่อสร้าง หรือในระยะประกันตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่โดยจะเรียกrogateค่าสินค้าเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้



๕.๘ ห้ามนำวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในการนำเข้ามาในบริเวณงานโดยเด็ดขาด ถ้าหากปรากฏว่ามีการนำเข้ามาให้ถือว่าส่อเจตนาทุจริต ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาตัดสินให้ใช้ได้และทำใหม่ทั้งหมด โดยจะคิดค่าจ้างเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้ วัสดุทุกชนิดที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างหรือแคตตาล็อกนำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนใช้งานไม่น้อยกว่า ๗ วัน จำนวน ๒ ชุด

๕.๙ การอนุมัติให้ใช้วัสดุต่างๆ ในงานต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีลายมือชื่อของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำกับไว้ทุกรายการ จึงนำวัสดุนั้นไปใช้ได้

๕.๑๐ ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุนิดอื่นที่มีขนาด ลักษณะและคุณภาพที่เทียบเท่าวัสดุที่บ่งไว้ในแบบหรือรายการกำหนด ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดแสดงความจำเป็นต้องใช้วัสดุนั้นๆ แทน และให้แสดงหลักฐานเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาที่ชัดเจนเสนอต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนที่จะจัดทำหรือจัดซื้อวัสดุนั้นๆ มาใช้แทน

๕.๑๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุอื่นใดที่มีขนาด หรือคุณภาพที่ไม่ตรงตามระบุไว้ในรายการ หรือเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่พอเพียง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการมาใช้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

๕.๑๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ชำนาญงาน หรือช่างฝีมือดีที่มีความรู้ความชำนาญการเฉพาะแต่ละประเภทมาปฏิบัติงาน ถ้าปรากฏว่าผู้ชำนาญงานหรือช่างฝีมือดังกล่าวปฏิบัติงานโดยไม่เข้าชั้นมาตรฐานที่ดีพอ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิ์ที่จะสั่งเปลี่ยนผู้ชำนาญงาน หรือช่างฝีมือได้เพื่อได้ผลงานที่มีคุณภาพที่ดี

๕.๑๓ เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณอาคาร และโดยรอบให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งงานงวดสุดท้าย

## ๖. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

งานที่จะต้องดำเนินการประกอบด้วย

๖.๑ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ๒ ชั้นและส่วนอำนวยความสะดวกโดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง

## ๗. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

## ๘. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินงานจำนวนเงิน ๘,๑๑๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๙.การรับประกัน/...

๙. การรับประกัน

รับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้รับมอบ งานโดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องนั้น

๑๐. งวดการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง แบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้

**งวดที่ ๑** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- เจาะสำรวจชั้นดินแล้วเสร็จ
- กำหนดผังบริเวณตำแหน่งก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ
- ทำการตอกเสาเข็มอาคารแล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่ ขุดดินทำฐานรากอาคารแล้วเสร็จ
- ทำคานคอดิน คานอาคารชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นล่างภายในอาคารสำนักงานแล้วเสร็จ
- วาง sleeve ท่อระบบประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีตชั้นล่างแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า (Topping) แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒ อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ ๒ อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ ๒ อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

**งวดที่ ๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- วาง sleeve ท่อระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีต ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- หล่อพื้นชั้นที่ 2 อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า (Topping) แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ
- ก่อผนังอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้ /พี.วี.ซี) ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงานแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาอาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ
- ก่อผนังอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ชั้น 2 อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาลภายในอาคารสำนักงานแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงานแล้วเสร็จ
- เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า อาคารสำนักงานแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังและโครงสร้างอาคารสำนักงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กรูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ อาคารสำนักงานแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

**งวดสุดท้าย** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ  
เรียบร้อยแล้วตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

- ติดตั้งโครงผ้าเพดาน อาคารสำนักงานแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู หน้าต่าง อาคารสำนักงานแล้วเสร็จ
- กรูวัสดุตกแต่งผิวพื้น - ผนังอาคารสำนักงานแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง อาคารสำนักงานแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันได ราวกันตก อาคารสำนักงานแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคมไฟฟ้า อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตงานทางลาด ทางเชื่อม ผู้พิการ และทำผิวทรายล้าง แล้วเสร็จ
- ทาสีอาคารสำนักงานแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รายการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
- รวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๕ วัน

รวมระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๕ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

#### ๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

#### ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป สูตร

ในการคำนวณค่าจ้างที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดวงเงินค่าจ้างมีดังนี้

	P	=	[Po] x [K]
กำหนดให้	P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

สูตรในการคำนวณค่า K สำหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคำนวณโดยละเอียดนั้น

งานอาคาร ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15 \frac{I}{Io} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$



๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคา รายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน สถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการ รับรอง หรือผู้มีวุฒิปัตร ระดับ ปวช. , ปวส หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๑๓.๒ สาขาช่างโยธา

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด


๑๕. หน่วยงานรับผิดชอบ


องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๖. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม


สถานที่ติดต่อ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์หมายเลข	๐-๔๓๕๐-๑๘๒๐ , ๐๘-๐๗๔๗-๕๐๕๕
โทรสารหมายเลข	๐-๔๓๕๐-๑๘๒๐
E-mail address	<a href="mailto:๖๔๕๑๐๐๗@Dla.go.th">๖๔๕๑๐๐๗@Dla.go.th</a>
Face book	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


  
ประธานกรรมการ  
(นายอภิชาติ คงทิพย์)  
ผอ.กองช่าง

  
(นางกัญจนภรณ์ แก้วสิมมา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  
กรรมการ  
(นายโชคชัย วิกุล)  
ผอ.กองสาธารณสุข

  
กรรมการ  
(นางสาวเนตรนภา ไชยดา)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

  
(นางสุดารัตน์ วารัง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

  
(นายชุมพล มาโยธา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง