






รายละเอียดวงงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำรอบ อำเภอสามโก้ - หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อยาย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 18 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดิน งานดินคันทาง งานรองพื้นทาง งานพื้นทาง และงานคอนกรีตตัดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม เสร็จเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 82 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวทาง งานไหล่ทาง และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมขนย้ายเครื่องจักรออกจากสถานที่ก่อสร้าง และทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายเอกสิทธิ์ สอาด)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายเอก นอน)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายนิพนธ์ สกุลเสียว)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายณัฐพล สิทธิกุล)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายจารุภัทร กลัวพาล)	