

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงโยมิมบาสเก็ตบอล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงโยมิมบาสเก็ตบอลในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงโยมิมบาสเก็ตบอล ในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าตะเภา	ดำเนินการตามรายละเอียดประกอบแบบแปลนและแบบแปลนเลขที่ ๒/๘/๖๘ ของเทศบาลเมืองชุมพรกำหนด	อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชุมพร / เทศบาลเมืองชุมพร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					911,848.48	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					383,703.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,295,551.48	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,295,551.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงภพ พันธุ์วิชาติกุล

21 พฤศจิกายน 2568 11:45:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานปรับปรุงพื้น								
	- รื้อถอนพื้นสนามบาสเก็ตบอล (ไม้ปาร์เก้)	32.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	640.00	640.00	
	- ติดตั้งพื้นใหม่ (ขนาดไม้และวิธีการติดตั้งทำตามมาตรฐานเดิม)	32.000	ตร.ม.	750.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ซ่อมแซมพื้น (ติดกาว)	65.000	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	13,000.00	13,000.00	
	- ขัดพื้น เคลือบผิวใหม่ และตีเส้นสนาม	719.000	ตร.ม.	500.00	359,500.00	0.00	0.00	359,500.00	
	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ	561.000	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	14,586.00	14,586.00	
	- ติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม.	561.000	ตร.ม.	108.68	60,969.48	99.00	55,539.00	116,508.48	
	งานทาสี								
	- ขูดล้างสีผนังเดิม	4,982.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	49,820.00	49,820.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ฝ้าเพดาน (กึ่งเงา)	561.000	ตร.ม.	36.00	20,196.00	31.00	17,391.00	37,587.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ทาสีอาคาร -สีน้ำอะคริลิค 100% (กึ่งเงา)	4,421.000	ตร.ม.	36.00	159,156.00	31.00	137,051.00	296,207.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	1,430.68	623,821.48	417.00	288,027.00	911,848.48	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	<b>งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง</b>								
	- รื้อถอนโคมไฟเดิมออกทั้งหมด	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- โคมไฟ High Bay ขนาด 110 วัตต์ 20,000 ลูเมน 6,500 เควิน	29.000	โคม	11,250.00	326,250.00	666.00	19,314.00	345,564.00	
	- ชุดขายึดสำหรับติดตั้งโคม	29.000	ชุด	350.00	10,150.00	270.00	7,830.00	17,980.00	
	- สาย VCT 3X1.5 ตร.มม. (สายเข้าโคมไฟ)	300.000	เมตร	28.53	8,559.00	12.00	3,600.00	12,159.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (เทปพันสายไฟ, ปลั๊ก, ต่อสายไฟ, ข้อต่อ ฯลฯ)	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	16,628.53	349,959.00	3,948.00	33,744.00	383,703.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>1,295,551.48</b>	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอลในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอล ในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร					
ดำเนินการตามรายละเอียดประกอบแบบแปลนและแบบแปลนเลขที่ ๒/๘/๖๘ ของเทศบาลเมืองชุมพรกำหนด						
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ท่าตะเภา	อำเภอ	เมืองชุมพร	จังหวัด	ชุมพร	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชุมพร / เทศบาลเมืองชุมพร					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่านั่งร้าน ขนาด 1.90x1.70x1.50ม.	1.000	งาน	7,140.00	(ค่าเช่า 140 บาท/ชุด/เดือน) ระยะเวลา 1.5 เดือน
2	นั่งร้านไม้ไผ่	498.000	ตร.ม.	34,860.00	สืบจากร้านจำหน่ายไม้แปรรูปฯ
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			42,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าเช่านั่งร้าน ขนาด 1.90x1.70x1.50ม.						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอลในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอล ในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร						
ดำเนินการตามรายละเอียดประกอบแบบแปลนและแบบแปลนเลขที่ ๒/๘/๖๘ ของเทศบาลเมืองชุมพรกำหนด							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าตะเภา	อำเภอ	เมืองชุมพร	จังหวัด	ชุมพร	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองชุมพร / เทศบาลเมืองชุมพร					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างงานทาสี ฝ้าเพดาน โคมไฟ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่านั่งร้าน ขนาด 1.90x1.70x1.50ม.	7,140.00	(ค่าเช่า 140 บาท/ชุด/เดือน) ระยะเวลา 1.5 เดือน
	รวมค่าใช้จ่าย	7,140.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,140.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	นั่งร้านไม้ไผ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอลในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอล ในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร		
ดำเนินการตามรายละเอียดประกอบแบบแปลนและแบบแปลนเลขที่ ๒/๘/๖๘ ของเทศบาลเมืองชุมพรกำหนด			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตะเภา	อำเภอ เมืองชุมพร	จังหวัด ชุมพร	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชุมพร / เทศบาลเมืองชุมพร		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
ใช้ในงานทาสี

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	นั่งร้านไม้ไผ่	70.00	ตร.ม.ละ70บาท
	รวมค่าใช้จ่าย	70.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	70.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงโรมิยิมบาสเก็ตบอล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอลในสนามกีฬาากลางจังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก/จ้างปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอล ในสนามกีฬาากลางจังหวัดชุมพร		
สถานที่ก่อสร้าง	ดำเนินการตามรายละเอียดประกอบแบบแปลนและแบบแปลนเลขที่ ๒/๘๘ ของเทศบาลเมืองชุมพรกำหนด ตำบล ท่าตะเภา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชุมพร / เทศบาลเมืองชุมพร		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงโรมิยิมบาสเก็ตบอล	1,295,551.48	1.3062	1,692,249.34	
รวมค่าก่อสร้าง				1,692,249.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 719.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,353.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,692,249.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงโรมิยิมบาสเก็ตบอล				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงโรมิยิมบาสเก็ตบอลในสนามกีฬาากลางจังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก/จ้างปรับปรุงโรมิยิมบาสเก็ตบอล ในสนามกีฬาากลางจังหวัดชุมพร				
สถานที่ก่อสร้าง	ดำเนินการตามรายละเอียดประกอบแบบแปลนและแบบแปลนเลขที่ ๒/๘/๒๘ ของเทศบาลเมืองชุมพรกำหนด ตำบล ท่าตะเภา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชุมพร / เทศบาลเมืองชุมพร				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<div>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</div> <div>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</div> <div>เงินประกันผลงานหัก 0 %</div> <div>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</div> <div>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</div>				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,692,249.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 719.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,353.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,692,249.34 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอลในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก/จ้างปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอล ในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร					
สถานที่ก่อสร้าง	ดำเนินการตามรายละเอียดประกอบแบบแปลนและแบบแปลนเลขที่ ๒/๘/๒๕ ของเทศบาลเมืองชุมพรกำหนด					
	ตำบล	ท่าตะเภา	อำเภอ	เมืองชุมพร	จังหวัด	ชุมพร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชุมพร / เทศบาลเมืองชุมพร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568				

ทรงภพ พันธุ์ชาติกุล  
( ทรงภพ พันธุ์ชาติกุล )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มณี เมืองงาม  
( มณี เมืองงาม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชยา สุทธาภักดิ์  
( พิชยา สุทธาภักดิ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทรงภพ พันธุ์ชาติกุล

21 พฤศจิกายน 2568 11:45:48

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอลในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก/จ้างปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอล ในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร					
สถานที่ก่อสร้าง	ดำเนินการตามรายละเอียดประกอบแบบแปลนและแบบแปลนเลขที่ ๒/๘/๖๘ ของเทศบาลเมืองชุมพรกำหนด	ตำบล	ท่าตะเภา	อำเภอ	เมืองชุมพร	จังหวัด ชุมพร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอล จำนวน 1.000 หลังละ 1,692,249.34 บาท	1,692,249.34	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	42,000.00	
สรุป	ราคากลาง	1,734,249.34	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอลในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก/จ้างปรับปรุงโรงยิมบาสเก็ตบอล ในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร					
ดำเนินการตามรายละเอียดประกอบแบบแปลนและแบบแปลนเลขที่ ๒/๘/๖๘ ของเทศบาลเมืองชุมพรกำหนด						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าตะเภา	อำเภอ	เมืองชุมพร	จังหวัด	ชุมพร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชุมพร / เทศบาลเมืองชุมพร					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568				

ทรงภพ พันธุ์วิชาติกุล  
( ทรงภพ พันธุ์วิชาติกุล )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มณี เมืองงาม  
( มณี เมืองงาม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชยา สุทธาภักดิ์  
( พิชยา สุทธาภักดิ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง