
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทองชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง นราธิวาสตากใบบางขุนทองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทองหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 559,811.80

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 420,720.00

3 งานภูมิทัศน์ รวม 81,144.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,061,675.80

หน้า 1

วนิดา พรหมศร

28 สิงหาคม 2569 10:10:05

1,061,675.80หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน 55.240 ลบ.ม. แน่น 0.00 0.00 153.00 8,451.72 8,451.72

    - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 3.010 ลบ.ม. 2,056.07 6,188.77 427.00 1,285.27 7,474.04

    - คอนกรีต 1:2:4 49.040 ลบ.ม. 2,149.53 105,412.95 533.00 26,138.32 131,551.27

    - ทรายหยาบรองพื้น 3.010 ลบ.ม. 413.00 1,243.13 0.00 0.00 1,243.13

    - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.

3.687 ตัน 24,836.75 91,573.09 3,900.00 14,379.30 105,952.39

    - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.

.296 ตัน 25,249.64 7,473.89 4,900.00 1,450.40 8,924.29

    - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.

.854 ตัน 25,770.86 22,008.31 4,900.00 4,184.60 26,192.91

    - ไม้แบบ (คิด 80 เปอร์เซนต์) 362.300 ลบ.ฟ. 400.00 144,920.00 163.00 59,054.90 203,974.90

2หน้า

วนิดา พรหมศร

28 สิงหาคม 2569 10:10:05



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ไม้เคร่ายึดแบบ (คิด 30 เปอร์เซนต์) 135.860 ลบ.ฟ. 400.00 54,344.00 0.00 0.00 54,344.00

    - ตะปู 113.220 กก. 50.00 5,661.00 0.00 0.00 5,661.00

    - ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18) 145.000 กก. 41.67 6,042.15 0.00 0.00 6,042.15

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 81,367.52 444,867.29 14,976.00 114,944.51 559,811.80-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ผนังก่ออิฐบล็อก 107.000 ตร.ม. 139.00 14,873.00 93.00 9,951.00 24,824.00

    - ผนังฉาบปูนเรียบ 602.000 ตร.ม. 84.00 50,568.00 132.00 79,464.00 130,032.00

    - ผนังป้ายบุกระเบื้อง 16.000 ตร.ม. 489.00 7,824.00 186.00 2,976.00 10,800.00

    - งานบัวหัวเสาขนาด 0.35 x 0.35 ม. 54.000 ชิ้น 350.00 18,900.00 0.00 0.00 18,900.00

    - งานบัวหัวเสาขนาด 0.40 x 0.40 ม. 6.000 ชิ้น 450.00 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00

3หน้า

วนิดา พรหมศร

28 สิงหาคม 2569 10:10:05



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานจับเซี้ยม 827.000 ม. 0.00 0.00 25.00 20,675.00 20,675.00

    - งานบัวผนัง 37.000 ม. 130.00 4,810.00 62.00 2,294.00 7,104.00

    - เหล็กกล่อง ขนาด 3" x 1 1/2" 55.000 ท่อน 577.00 31,735.00 320.00 17,600.00 49,335.00

    - เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" 18.000 ท่อน 432.00 7,776.00 207.00 3,726.00 11,502.00

    - เหล็กแบน ขนาด 38 มิลลิเมตร 198.000 ท่อน 166.00 32,868.00 75.00 14,850.00 47,718.00

    - ชุดล้อประตูรั้ว ขนาด 4 นิ้ว 4.000 ชุด 450.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00

    - ชุดล้อประคอง 8.000 ชุด 220.00 1,760.00 0.00 0.00 1,760.00

    - เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 มิลลิเมตร 2.000 ท่อน 285.00 570.00 93.00 186.00 756.00

    - เหล็กเพลา ขนาด 12 มิลลิเมตร 12.000 เมตร 35.00 420.00 0.00 0.00 420.00

    - ตัวอักษรป้าย ขนาด 15 เซนติเมตร 40.000 ชิ้น 360.00 14,400.00 20.00 800.00 15,200.00

    - ตัวอักษรป้าย ขนาด 10 เซนติเมตร 63.000 ชิ้น 240.00 15,120.00 20.00 1,260.00 16,380.00

4หน้า

วนิดา พรหมศร

28 สิงหาคม 2569 10:10:05



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานทาสีผนังรั้ว 584.000 ตร.ม. 44.00 25,696.00 31.00 18,104.00 43,800.00

    - งานทาสีรั้วเหล็กและประตูเหล็ก 181.000 ตร.ม. 58.00 10,498.00 36.00 6,516.00 17,014.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 4,509.00 242,318.00 1,300.00 178,402.00 420,720.00-

3   งานภูมิทัศน์

    - ดินถมที่ 74.000 ลบ.ม. 275.00 20,350.00 121.00 8,954.00 29,304.00

    - หินคลุก 90.000 ลบ.ม. 455.00 40,950.00 121.00 10,890.00 51,840.00

รวมค่างานภูมิทัศน์ - 730.00 61,300.00 242.00 19,844.00 81,144.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,061,675.80

5หน้า

วนิดา พรหมศร

28 สิงหาคม 2569 10:10:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทองชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน

สถานที่ก่อสร้าง นราธิวาสตากใบบางขุนทองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทองหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าครุภัณฑ์

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

ค่าติดตั้ง

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

วนิดา พรหมศร

28 สิงหาคม 2569 10:10:04

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานอาคาร

28 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง

5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทองหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาสสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 1,385,274.581,061,675.80งานอาคาร1

รวมค่าก่อสร้าง 1,385,274.58

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      284.80  ตารางเมตร เฉลี่ย    4,864.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,385,274.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

วนิดา พรหมศร

28 สิงหาคม 2569 10:10:06



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานอาคาร

28 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง

5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทองหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาสสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,385,274.58

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      284.80  ตารางเมตร เฉลี่ย    4,864.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,385,274.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

วนิดา พรหมศร

28 สิงหาคม 2569 10:10:06



แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

แบบ  ปร. 1    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง

5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาสสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  นิรัญ ทองเพิ่ม  

(  นิรัญ ทองเพิ่ม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วนิดา พรหมศร  

(  วนิดา พรหมศร  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  มนู สังข์เพ็ชร์  

(  มนู สังข์เพ็ชร์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

วนิดา พรหมศร

28 สิงหาคม 2569 10:10:06



แบบ  ปร. 1    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง

5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาสสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

วนิดา พรหมศร

28 สิงหาคม 2569 10:10:06



แบบ ปร.4

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ  ปร. 1(ก)  และ  ปร. 2(ก)    ที่แนบ

นราธิวาสตากใบบางขุนทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง

ชุดมีจำนวน

28 สิงหาคม 2569

1

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทองชื่อโครงการงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายการ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,385,274.58งานอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 1,385,274.58 บาท

หน้า 1 จาก 1

1,454,538.30

                 ราคากลาง 1,454,538.30

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสตางค์ ...........)

สรุป

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

หมายเหตุ

 1หน้า 1 จาก

 วนิดา พรหมศร

28 สิงหาคม 2569 10:10:11



จ้างโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส

มีจำนวน

เมื่อวันที่    28 สิงหาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทองหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4

  มนู สังข์เพ็ชร์  

(  มนู สังข์เพ็ชร์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  นิรัญ ทองเพิ่ม  

(  นิรัญ ทองเพิ่ม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วนิดา พรหมศร  

(  วนิดา พรหมศร  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


