

งวดงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

1. ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน
2. แบ่งงวดงานปรับปรุงซ่อมแซม 3 งวดงาน มีรายละเอียดดังนี้.-

งวดที่ 1 จ่าย 30% ระยะเวลา 54 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้.-

- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารนอน 4 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาไทยทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 จ่าย 30% ระยะเวลา 108 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้.-

- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารนอน 7 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสังเกตอาการทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานรื้อถอนปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารนอน 8 และ 10 ทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จ่าย 40% ระยะเวลา 180 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้.-

- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารนอน 8 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารนอน 10 ทั้งหมด แล้วเสร็จ

สูตรการปรับค่า K งานอาคาร

$$K=0.25+0.15(I_t/I_o)+0.10(C_t/Co)+0.40(M_t/Mo)+0.10(S_t/So)$$

กลุ่มออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ กสส.

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ