



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ส่วนพัฒนากายภาพ โทร. 12144

ที่ อว 8702.8/6514

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตาม คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 7075/2568 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างทาสีอาคารและหลังคาอาคารสำนักงานอธิการบดี 9 จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประชุม พร้อมกำหนดราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่องการปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor ใหม่

โดยมีราคากลางเป็นจำนวนเงิน 3,135,596.31 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุมและสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(อาจารย์ ดร.โอภาส สุขหวาน)

ประธานกรรมการ

(นางสาวลลิตา สิงห์ทอง)

กรรมการ

(นายพงศ์พันธุ์ ปิยะสัพพันธุ์)

กรรมการ

(นายเอกรินทร์ จงผักแว่น)

กรรมการ

(นายชานนท์ พบวารีย์)

กรรมการ

อนุมัติ

๓๗ พ.ย. 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างทาสีอาคารและหลังคา อาคารสำนักงานอธิการบดี 9 จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
 1. งานจ้างทาสีอาคารและหลังคา อาคารสำนักงานอธิการบดี 9
 - 1.1 งานสถาปัตยกรรม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 3,135,596.31 บาท
(สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน) แบบ ปร.5 (ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ ปร.5 (ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ) แบบ ปร.4
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด) แบบ ปร.4 (พ)
 - 6.6 รายละเอียดการหาค่า Factor F
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 อาจารย์ ดร.โอภาส สุขหวาน
 - 7.2 นางสาวลลิตา สิงห์ทอง
 - 7.3 นายพงศ์พันธุ์ ปิยะสพันธุ์
 - 7.4 นายเอกรินทร์ งามผักแว่น
 - 7.5 นายชานนท์ พบวารี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างหาสื่ออาคารและหลังคา อาคารสำนักงานอธิการบดี 9 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนพัฒนากายภาพ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง	2,579,196.31	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	556,400.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,135,596.31	
	ราคากลาง	3,135,596.31	
	ราคากลาง (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)		



(อาจารย์ ดร.โอภาส สุขหวาน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวลลิตา สิงห์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงศ์พันธุ์ ปิยะสพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกรินทร์ งามักแว่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชานนท์ พบวารีย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างทำสีอาคารและหลังคา อาคารสำนักงานอธิการบดี 9 จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนพัฒนากายภาพ
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F 1.3051	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,976,244.20	602,952.11	2,579,196.31	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				2,579,196.31	



(อาจารย์ ดร.โอภาส สุขหวาน)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวลลิตา สิงห์ทอง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงศ์พันธุ์ ปิยะสัพันธ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกรินทร์ จาผักแว่น)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชานนท์ พบวาริ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ขั้นตอนในการประมาณราคาก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	- งานวิศวกรรมโครงสร้าง		-	
	- งานสถาปัตยกรรม		1,976,244.20	
	- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย		-	
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		-	
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		-	
	- งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		-	
	- งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 เป็นเงิน		1,976,244.20	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ		-	
	- งานตกแต่งภายในอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 เป็นเงิน		-	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	- งานภูมิทัศน์		-	
	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		1,976,244.20	

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ระบบโสต ระบบโสตทัศน์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย		-	
	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาหน่วยรวมซึ่งรวมค่าใช้จ้างและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	หมวดค่าใช้จ้างพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี		556,400.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		556,400.00	
	ส่วนที่ 4 วัสดุค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร่และค่าภาษี)		1,976,244.20	
	คูณกับค่าใช้จ้างทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง FACTOR F ตาราง 1 = 1.3051		602,952.11	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก. (=ค่าFactor Fของค่างานส่วนที่ 1 x ค่างานส่วนที่ 1)		2,579,196.31	
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		-	
	บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7		-	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข. (=ค่างานส่วนที่ 2 + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2)		-	
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ้างพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี)		556,400.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ค.		556,400.00	
ง	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.		3,135,596.31	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างทำสื่ออาคารและหลังคา อาคารสำนักงานอธิการบดี ๑ จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนพัฒนากายภาพ

คำนำชมเราจากกลางไผ่ : คณะกรรมการกำหนดราคาจาก

เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานทั้งหมด								
1	งานสถาปัตยกรรม							1,976,244.20	
								1,976,244.20	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างทำสื่อบาคารและหลังคา อาคารสำนักงานอธิการบดี 9 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนพัฒนากายภาพ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	<u>งานรื้อถอน</u>								
1.1	ขุดลอกและทำความสะอาดผิวผนังเดิมและบานประตู-หน้าต่าง	6,500.00	ตร.ม.	-	-	30.00	195,000.00	195,000.00	
1.2	ขุดลอกและทำความสะอาดผิวหลังคาเดิม	2,000.00	ตร.ม.	-	-	30.00	60,000.00	60,000.00	
1.3	ขุดลอกภายในซีเมนต์กันซึมรอบกรอบบานประตู - หน้าต่าง	2,000.00	ม.	-	-	15.00	30,000.00	30,000.00	
	<u>งานผนัง</u>								
1.4	ทำนํ้ายากันเชื้อราและตะไคร่นํ้า	6,500.00	ตร.ม.	32.60	211,900.00	31.00	201,500.00	413,400.00	
1.5	ทาสีอะคริลิก 100% ชนิดภายนอกอาคาร (ระบุสีภายหลัง)	6,500.00	ตร.ม.	56.68	368,420.00	31.00	201,500.00	569,920.00	
1.6	ซ่อมแซมรอยแตกร้าวผิวผนังและจุดรั่วซึม (คิด 20% ของงานทาสี)	1.00	งาน	116,064.00	116,064.00	34,819.20	34,819.20	150,883.20	
	<u>งานหลังคา</u>								
1.7	ทำนํ้ายากันเชื้อราและตะไคร่นํ้า	2,000.00	ตร.ม.	32.60	65,200.00	31.00	62,000.00	127,200.00	
1.8	ทาสีอะคริลิกกันรั่วซึมหลังคา (roof seal)	2,000.00	ตร.ม.	55.45	110,900.00	31.00	62,000.00	172,900.00	
1.9	ซ่อมแซมเปลี่ยนแผ่นหลังคาแตกร้าวและจุดรั่วซึม (คิด 30% ของงาน	1.00	งาน	33,270.00	33,270.00	9,981.00	9,981.00	43,251.00	
	<u>งานเบ็ดเตล็ด</u>								
1.10	ทำลึมหักกันสนิมราวกันตกบันไดหนีไฟ, โครงเหล็กชายคาและพื้นผิว	1,000.00	ตร.ม.	54.03	54,030.00	35.00	35,000.00	89,030.00	
1.11	ยาแนวซีเมนต์กันซึมรอบกรอบบานประตู - หน้าต่าง	2,000.00	ม.	45.33	90,660.00	15.00	30,000.00	120,660.00	
1.12	ป้ายไว้นัดแสดงข้อมูลโครงการก่อสร้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 ม.	2.00	ป้าย	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
รวมงานสถาปัตยกรรม					1,053,444.00		922,800.20	1,976,244.20	

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาบริการและจัดหา อาคารสำนักงานอัคราปต ๑ จำนวน 1 งาน

หน่วยงาน/ผู้นำของโครงการ/งานที่ก่อสร้าง : ส่วนพัฒนาคุณภาพ

เมธาวรรณ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างทำอาคารและหลังคา อาคารสำนักงานอัคราบีดี ๑ จำนวน 1 งาน

สถานประกอบการ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หน่วยงานของรัฐ/งานก่อสร้าง : ส่วนพัฒนาคุณภาพ

คำแนะนำจากกลางสู่ไทย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันท 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

หน้า : ๑๒๗

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์สำหรับป้องกันฝุ่นละอองในระหว่างการก่อสร้าง								
1.1	ติดตั้งแผงผ้าใบกันฝุ่นละออง PVC mesh sheet	3,250.00	ตร.ม.	60.00	195,000.00	-	-	195,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์สำหรับป้องกันฝุ่นละออง				195,000.00		-	195,000.00	
2	งานติดตั้งรางหรืออุปกรณ์ยึดตัวพร้อมอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง								
2.1	ติดตั้งรางหรืออุปกรณ์ยึดตัว	3,250.00	ตร.ม.	100.00	325,000.00	-	-	325,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานติดตั้งรางหรืออุปกรณ์ยึดตัวพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน				325,000.00		-	325,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ				520,000.00		-	520,000.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างทำสีอาคารและหลังคา อาคารสำนักงานอธิการบดี 9 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนพัฒนากายภาพ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด รายการนี้
เพื่อความปลอดภัยต่อคนงาน ที่ต้องทำงานบริเวณด้านนอกอาคารและสูงจากพื้นดิน จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้าน
หรืออุปกรณ์ไต่ตัวสำหรับการทำงาน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ในขณะดำเนินงานปรับปรุงก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์สำหรับป้องกันฝุ่นละออง ในระหว่างการก่อสร้าง	520,000.00	
	รวม	520,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	36,400.00	
รวมค่าใช้จ่าย		556,400.00	

ตาราง Factor F งานอาคาร		การคำนวณหาค่า Factor-F	
เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566	
เงินประกันผลงานหัก	0%		
ดอกเบี้ยเงินกู้	7%		
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		
ค่างานต้นทุน	Factor F	<div>Factor F = $D - ((D-E) * (A-B) / (C-B))$</div> <div> <div> <div>B : 1,000,000</div> <div>B : ค่างานต้นทุนต่ำ</div> </div> <div> <div>A : 1,976,244.20</div> <div>A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)</div> </div> <div> <div>C : 2,000,000</div> <div>C : ค่างานต้นทุนสูง</div> </div> <div> <div>D : 1.3067</div> <div>D : Factor F ต้นต่ำ</div> </div> <div> <div>E : 1.3051</div> <div>E : Factor F ต้นสูง</div> </div> <div> <div>Factor F = 1.3051</div> <div>นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ</div> </div> <div> <div>A * Factor F</div> <div>2,579,196.31</div> </div> </div> <div>(ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง A,B,C เท่านั้น)</div>	
500,000	1.3091		
1,000,000	1.3067		
2,000,000	1.3051		
5,000,000	1.3020		
10,000,000	1.2960		
15,000,000	1.2611		
20,000,000	1.2535		
25,000,000	1.2265		