




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคาร Acc Biz คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๓๗๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
เป็นงานเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน Acc Biz
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๑๘๔,๕๓๓.๒๓ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคาร (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัสม ศิริบุญลือ
 - ๗.๒ นายวัฒนา รัตน์รองใต้
 - ๗.๓ นายปรีชา โนนไธสง





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคาร Acc Biz คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเริญ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่

52/2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมา มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อ

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคาร Acc Biz คณะการบัญชีและการจัดการ	1,184,533.23	บาท
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง ทั้งนี้จำนวนหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์	1,184,533.23	บาท
		1,184,533.23	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1514/ 2567.)

(นายพัฒน ศิริบุญลือ)

ประธานกรรมการ

(นายปรัชญา โนมนะสง)

กรรมการ


(นายวัฒนา รัตน์รุ่งใต้)

กรรมการ

2

1

1.



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5 (ก)

กลุ่มงานอาคาร

โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคาร Acc Biz คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเริญ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบ ป.ร.4 ที่แนบมีจำนวน 1 หน้า แบบเลขที่ 52/2566

คำนวณราคากลาง เมื่อ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2568 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคาร Acc Biz คณะการบัญชีและการจัดการ	906,230.00	1.3071	1,184,533.23	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,184,533.23	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1514/2567)

(นายพันคม ศรีบุญเหลือ)

ประธานกรรมการ

(นายปรีชา โน้นแสง)

กรรมการ

(นายวิวัฒนา รัตนรองใต้)

กรรมการ

17



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงานอาคาร

โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคาร Acc Biz คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเริญ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่ 52/2566

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2568

งานผู้แม่แบบและระบบอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนหลังคาเดิมพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	2,010	-	-	25.00	50,250.00	50,250.00	
2	Matel Sheet หนา 0.35 มม. สีแดงอิฐ ปูนฉาบกันความชื้น PU FOAM หนา 25 มม. (ชนิดรีดกับลอน)	ตร.ม.	2,010	320.00	643,200.00	70.00	140,700.00	783,900.00	
3	Flashings หนา 0.35 มม. สีแดงอิฐ	เมตร	122	140.00	17,080.00	40.00	4,880.00	21,960.00	
4	สกรู	ตัว	6,030	4.00	24,120.00	-	-	24,120.00	
5	ค่าเครื่องจักรยกแผ่นหลังคา	เมทรา	1		-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
6	ซ่อมแซมผนังพร้อมสิ่งทำความสะดวกตรงหน้าฝน	เมทรา	1		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมเป็นเงิน							906,230.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1514/ 2567)

(นายพัฒน ศรีบุญเชื้อ) (นายปรีชา โนเน่แสง) (นายวัฒนา รัตนเรืองใต้)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

41