

แบบบัญชีราคากลาง
งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) ระยะที่ 2

หน่วยงาน : กองบริหารความเสี่ยง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หัวหน้าหน่วยงานนางสาวฐานันท์ เกียรติไพบูลย์

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงนายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง

ผู้รับผิดชอบ.....นางสาวชลนภ ศิริสร้อย

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น3,530,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลางการพัฒนาระบบ.....3,530,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน
1	ผู้จัดการโครงการด้านการพัฒนา และออกแบบระบบสารสนเทศ	1	90,000.00	6.00	540,000.00
2	นักวิเคราะห์ข้อมูล	2	65,000.00	6.00	780,000.00
3	นักพัฒนาระบบ 1	1	55,000.00	6.00	330,000.00
4	นักพัฒนาระบบ 2	1	53,000.00	6.00	318,000.00
5	นักออกแบบกราฟฟิกและ UX/UI	2	50,000.00	6.00	600,000.00
6	นักทดสอบระบบ	1	45,000.00	6.00	270,000.00
7	ผู้ประสานงานโครงการ	1	35,000.00	6.00	210,000.00
8	เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านระบบ	1	15,000.00	12.00	180,000.00
จำนวนเงินรวม					3,228,000.00

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงินรวม				

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงินรวม				

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงินรวม					

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	USB Flash drive	200.00 * 20 ชิ้น	4,000.00
2	ค่าเบ็ดเตล็ด	8,000.00 * 6 เดือน	48,000.00
3	ค่าจัดทำสื่อและกิจกรรม	250,000.00	250,000.00
จำนวนเงินรวม			302,000.00