

**แบบบัญชีราคากลาง**  
**งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)**

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ Digital Tourism Platform เพื่อการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวด้วย Soft power

หน่วยงาน : ....กองสารสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หัวหน้าหน่วยงาน .....นางสาวฐาปณีย์ เกียรติไพบุญย์

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง .....นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง

ผู้รับผิดชอบ.....นาย.บุรณิศ.คล้ายจินดา.

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น .....36,911,000.00 บาท (สามสิบหกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคากลางการพัฒนาระบบ.....36,300,000.00 บาท (สามสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน)

**ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ**

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน
1	Project Director / Enterprise Architect	1	190,000.00	8.00	1,520,000.00
2	Project Manager / Delivery Lead	1	155,000.00	8.00	1,240,000.00
3	Business / System Analyst (Demand-Supply & Soft Power)	2	130,000.00	8.00	2,080,000.00
4	UX Research & UX Lead	1	105,000.00	8.00	840,000.00
5	UX/UI Designer	2	110,000.00	8.00	1,760,000.00
6	Front-end Lead & Developers (SuperApp-Ready FE)	3	125,000.00	8.00	3,000,000.00
7	Mobile App Developers (iOS/Android)	3	125,000.00	8.00	3,000,000.00
8	Backend / Microservices Developers (EBP/Services)	4	135,000.00	8.00	4,320,000.00
9	Data Engineer / Integration Engineer	2	145,000.00	8.00	2,320,000.00
10	Data Scientist / AI Engineer (IRL & AI)	2	145,000.00	8.00	2,320,000.00

11	DevOps / Cloud Engineer	1	145,000.00	8.00	1,160,000.00
12	QA / Test Automation Engineer	3	110,000.00	8.00	2,640,000.00
13	Technical Writer / Trainer	1	95,000.00	8.00	760,000.00
14	Security & PDPA Specialist	1	130,000.00	8.00	1,040,000.00
จำนวนเงินรวม					28,000,000.00

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงินรวม				-

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงินรวม				

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน(บาท)
1	Program & Architecture Advisor	1	260,000.00	5	1,300,000.00
2	Data & AI / IRL Advisor	1	240,000.00	5	1,200,000.00
3	PDPA & Security Compliance Advisor	1	160,000.00	5	800,000.00
4	Soft Power Ecosystem & Partnership Advisor	1	120,000.00	5	600,000.00
จำนวนเงินรวม					3,900,000.00

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	Cloud Compute (FE, EBP, SDC, IRL)	12	200,000.00	2,400,000.00
2	Cloud Logs Storage (ตามเกณฑ์ราคา กลาง)	12	35,000.00	420,000.00
3	CDN / WAF / Monitoring	12	20,000.00	240,000.00
4	Cloud Database / Managed Services	12	45,000.00	540,000.00
จำนวนเงินรวม				3,600,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	UX Research Fieldwork / Workshop		250,000.00
2	User Testing (Prototype + UAT)		200,000.00
3	Training, คู่มือ, วิดีโอ		150,000.00
4	Contingency สำหรับ Cloud/Performance		200,000.00
จำนวนเงินรวม			800,000.00