

โครงการก่อสร้างถนนและขยายเขตไฟฟ้าบ้านหลัง้ายหมีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไว้ชั่วคราว...



ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบ  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงาน  
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน  
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

๔.๘ ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ  
บริหารส่วนตำบลวังอ่าง ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง  
เป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่า ชั้น ๖  
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ  
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  
๒๕๖๐

#### ๕. ข้อกำหนดการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

กำหนดให้คู่สัญญาใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้าง เป็นพัสดุที่ผลิต  
ภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ ต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๒ ต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้  
ทั้งหมดตามสัญญา

๕.๓ กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีก่อสร้างแล้ว  
ทราบว่าจะพัสดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศ แต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิต  
ภายในประเทศ หรือจะใช้ หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบ ร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้

(๑) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท  
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน

(๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง  
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน

๕.๔ กรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป  
หนึ่งชั้นขออนุมัติแต่อย่างใด โดยให้หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความ  
ต้องการ

(๑) กรณีหน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุที่นำเข้าจาก  
ต่างประเทศ และพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่า  
ร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

/(๒) กรณีหน่วยงาน...



(๒) กรณีหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงาน และใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

## ๒. ระยะเวลาดำเนินการ

แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๙ % ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
ดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ (ภายใน ๓๐ วัน)

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ชนิด ๒ ช่องทาง จำนวน ๑ แห่ง พร้อมถมวัสดุดินถมหลังท่อ จำนวน ๑๘๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับ
- งานฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แแถวละ ๑๐ ท่อน จำนวน ๑ จุด (รวม ๒๐ ท่อน) , ฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แแถวละ ๑๑ ท่อน จำนวน ๑ จุด (รวม ๒๒ ท่อน) ถมวัสดุดินถมบริเวณหลังท่อและปรับผิวจราจร จำนวน ๕๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับ
- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๓๓ % ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ (ภายใน ๖๐ วัน)

- งานขยายเขตไฟฟ้า ตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๕๘% ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ (ภายใน ๖๐ วัน)

- ขุดรื้อพื้นที่ทางเดิม แล้วบดทับ
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งเครื่องหมายจราจร งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ตีเส้นจราจร) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างกำหนด และติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ และงานอื่นๆ ให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดในแบบแปลน และสัญญาจ้างทุกประการ
- ทั้งนี้ กรณีงานงวดใดงวดหนึ่ง แล้วเสร็จก่อน สามารถส่งมอบงานจ้าง และเบิกเงินค่าจ้างก่อนได้

## ๗. งบประมาณในการจัดหา

งบประมาณตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๒๔๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗  
 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตาม  
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็น  
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนและขยายเขตไฟฟ้าบ้านหลัง้ายหมี งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน  
 เฉพาะกิจ รหัสงบประมาณ ๙๐๙๐๙๓๖๐๐๑๕๐๐P๑๐๐๐๐๑ รหัสแหล่งเงิน ๖๗๑๐๔๒๐ รหัสกิจกรรมหลัก  
 ๙๐๙๐๙๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๙๘๑,๑๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย  
 บาทถ้วน)



๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม ที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัว อัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ค่างานที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาจ้างตามรายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายทรงเกียรติ เดชสม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสัญญาชาติ ไชยชนะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสุเมธ บุญสนิท)