# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร บ้านเลขที่ 160/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานรื้อถอน** | | **รวม** | | | | | **10,785.00** | |
| 2 | **งานซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร** | | **รวม** | | | | | **201,841.26** | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ** | | | | | | | **212,626.26** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 212,626.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานรื้อถอน** | | | | | | | | |
| | - งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ | 105.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | |
| | - งานรื้อถอนเชิงชาย | 54.000 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| | - งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด | 80.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| | - งานรื้อถอนฝ้าระแนงไม้ | 34.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | |
| | - งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | 18.000 | ชุด | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 540.00 | 540.00 | |
| | - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ | 2.000 | ชุด | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 360.00 | 360.00 | |
| | - งานรื้อถอนประตู | 4.000 | บาน | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 320.00 | 320.00 | |
| | - งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น | 48.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| | **รวมค่างานรื้อถอน** | - | - | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 10,785.00 | 10,785.00 | |
| 2 | **งานซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร** | | | | | | | | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 พร้อมฉนวนกันความร้อน | 105.000 | ตร.ม. | 300.00 | 31,500.00 | 70.00 | 7,350.00 | 38,850.00 | |
| | - งานติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8 นิ้ว | 54.000 | เมตร | 80.00 | 4,320.00 | 73.00 | 3,942.00 | 8,262.00 | |
| | - งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 76.000 | ตร.ม. | 250.00 | 19,000.00 | 75.00 | 5,700.00 | 24,700.00 | |
| | - งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดกันชื้นพร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 4.000 | ตร.ม. | 270.00 | 1,080.00 | 75.00 | 300.00 | 1,380.00 | |
| | - งานติดตั้งฝ้าเพดานชนิดระบายอากาศโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีพร้อมติดตาข่ายกันแมลง | 34.000 | ตร.ม. | 280.00 | 9,520.00 | 75.00 | 2,550.00 | 12,070.00 | |
| | - งานติดมุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 0.85x0.90 เมตร | 20.000 | บาน | 350.00 | 7,000.00 | 80.00 | 1,600.00 | 8,600.00 | |
| | - งานปูพื้นไม้ลามิเนต | 30.000 | ตร.ม. | 550.00 | 16,500.00 | 90.00 | 2,700.00 | 19,200.00 | |
| | - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ชักโครก | 2.000 | ชุด | 3,800.00 | 7,600.00 | 450.00 | 900.00 | 8,500.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานติดตั้งสายชำระ | 2.000 | ชุด | 500.00 | 1,000.00 | 70.00 | 140.00 | 1,140.00 | |
| | - งานติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด | 1,800.00 | 1,800.00 | 450.00 | 450.00 | 2,250.00 | |
| | - งานติดตั้งโคมไฟขนาด 2x 36 วัตต์ พร้อมตะแกรงชนิดลอยติดฝ้า | 8.000 | ชุด | 550.00 | 4,400.00 | 150.00 | 1,200.00 | 5,600.00 | |
| | - งานติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้า | 12.000 | ชุด | 53.00 | 636.00 | 80.00 | 960.00 | 1,596.00 | |
| | - งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า | 15.000 | ชุด | 53.00 | 795.00 | 90.00 | 1,350.00 | 2,145.00 | |
| | - งานเดินสายไฟฟ้า VAF 2x2.5 มม | 84.000 | เมตร | 26.72 | 2,244.48 | 18.00 | 1,512.00 | 3,756.48 | |
| | - งานทาสีน้ำพลาสติก ภายใน-ภายนอก | 380.000 | ตร.ม. | 49.66 | 18,870.80 | 30.00 | 11,400.00 | 30,270.80 | |
| | - งานทาสีน้ำมันสำหรับทาประตูไม้ | 22.000 | ตร.ม. | 74.59 | 1,640.98 | 38.00 | 836.00 | 2,476.98 | |
| | - งานติดตั้งประตูห้องน้ำขนาด 0.80x1.80 เมตร พร้อมอุปกรณ์ | 2.000 | บาน | 2,500.00 | 5,000.00 | 350.00 | 700.00 | 5,700.00 | |
| | - งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิกขนาด 12" x 12" | 48.000 | ตร.ม. | 370.00 | 17,760.00 | 158.00 | 7,584.00 | 25,344.00 | |
| | **รวมค่างานซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร** | - | - | 11,856.97 | 150,667.26 | 2,422.00 | 51,174.00 | 201,841.26 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | **212,626.26** | |

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานรื้อถอน** | | **รวม** | | | | | **14,701.00** | |
| 2 | **งานซ่อมแซมห้องครัว** | | **รวม** | | | | | **153,706.47** | |
| 3 | **งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3** | | **รวม** | | | | | **124,271.35** | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ** | | | | | | | **292,678.82** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 292,678.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานรื้อถอน** | | | | | | | | |
| | - งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ | 100.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| | - งานรื้อถอนเชิงชาย | 32.000 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 2,336.00 | 2,336.00 | |
| | - งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด | 65.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | |
| | - งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | 8.000 | ชุด | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 280.00 | 280.00 | |
| | - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ | 1.000 | ชุด | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| | - งานรื้อถอนผนังอิฐบล๊อก | 19.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 760.00 | 760.00 | |
| | - งานรื้อถอนผนัง คสล | 28.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | |
| | - งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น | 53.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | |
| | **รวมค่างานรื้อถอน** | - | - | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | |
| 2 | **งานซ่อมแซมห้องครัว** | | | | | | | | |
| | - งานดินขุด | 4.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 568.00 | 568.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้น | 3.000 | ลบ.ม. | 368.07 | 1,104.21 | 112.00 | 336.00 | 1,440.21 | |
| | - งานคอนกรีตหยาบ | .100 | ลบ.ม. | 1,738.32 | 173.83 | 426.00 | 42.60 | 216.43 | |
| | - งานคอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 ksc ( Cube ) | 4.600 | ลบ.ม. | 1,813.08 | 8,340.16 | 419.00 | 1,927.40 | 10,267.57 | |
| | - งานไม้แบบ | 14.000 | ตร.ม. | 150.00 | 2,100.00 | 139.00 | 1,946.00 | 4,046.00 | |
| | - ตะปู | .420 | กก. | 32.71 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | |
| | - งานเหล็กเส้นกรมข้ออ้อย 12 มม | .180 | ตัน | 23,130.84 | 4,163.55 | 3,600.00 | 648.00 | 4,811.55 | |
| | - งานเหล็กเส้นกลมเรียบ 9 มม | .160 | ตัน | 27,855.14 | 4,456.82 | 4,400.00 | 704.00 | 5,160.82 | |
| | - งานเหล็กเส้นกลมเรียบ 6 มม | .031 | ตัน | 29,021.03 | 899.65 | 4,400.00 | 136.40 | 1,036.05 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 11.000 | กก. | 40.66 | 447.26 | 0.00 | 0.00 | 447.26 | |
| | - งานแผ่นเพลท ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 12 มม | 3.000 | แผ่น | 150.00 | 450.00 | 40.00 | 120.00 | 570.00 | |
| | - งานสลักเกลียว ขนาด 1/2 นิ้ว | 12.000 | ตัว | 20.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
| | - งานเสาเหล็กกล่อง 4" x 4" หนา 2.3 มม | 333.000 | กก. | 33.00 | 10,989.00 | 10.00 | 3,330.00 | 14,319.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานอเสเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม | 170.000 | กก. | 30.42 | 5,171.40 | 10.00 | 1,700.00 | 6,871.40 | |
| | - งานเหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.3 มม (ยึดผนังรองรับจันทัน) | 215.000 | กก. | 33.00 | 7,095.00 | 10.00 | 2,150.00 | 9,245.00 | |
| | - งานจันทันเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม | 682.000 | กก. | 30.42 | 20,746.44 | 10.00 | 6,820.00 | 27,566.44 | |
| | - งานแปเหล็กกล่อง 2"x 2"หนา 2.0 มม | 841.000 | กก. | 33.00 | 27,753.00 | 10.00 | 8,410.00 | 36,163.00 | |
| | - งานทาสีกันสนิม | 16.000 | ตร.ม. | 45.00 | 720.00 | 35.00 | 560.00 | 1,280.00 | |
| | - งานทาสีน้ำมัน | 16.000 | ตร.ม. | 53.25 | 852.00 | 38.00 | 608.00 | 1,460.00 | |
| | - งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิกขนาด 12" x 12" | 53.000 | ตร.ม. | 370.00 | 19,610.00 | 158.00 | 8,374.00 | 27,984.00 | |
| | **รวมค่างานซ่อมแซมห้องครัว** | - | - | 84,947.94 | 115,326.05 | 13,959.00 | 38,380.40 | 153,706.47 | |
| **3** | **งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3** | | | | | | | | |
| | - งานทาสีน้ำพลาสติก ภายใน-ภายนอก | 455.000 | ตร.ม. | 49.66 | 22,595.30 | 30.00 | 13,650.00 | 36,245.30 | |
| | - งานทาสีน้ำมันทาไม้ | 55.000 | ตร.ม. | 74.59 | 4,102.45 | 38.00 | 2,090.00 | 6,192.45 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม พร้อมฉนวนกันความร้อน | 65.000 | ตร.ม. | 300.00 | 19,500.00 | 70.00 | 4,550.00 | 24,050.00 | |
| | - งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม | 28.000 | ตร.ม. | 250.00 | 7,000.00 | 70.00 | 1,960.00 | 8,960.00 | |
| | - งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 35.000 | ตร.ม. | 250.00 | 8,750.00 | 75.00 | 2,625.00 | 11,375.00 | |
| | - งานติดต้งฝ้าเพดานชนิดระบายอากาศโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีพร้อมติดตาข่ายกันแมลง | 35.000 | ตร.ม. | 280.00 | 9,800.00 | 75.00 | 2,625.00 | 12,425.00 | |
| | - งานติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8 นิ้ว | 47.000 | เมตร | 80.00 | 3,760.00 | 73.00 | 3,431.00 | 7,191.00 | |
| | - งานขัดพื้นไม้พร้อมลงน้ำยาเคลือบเงา ( เครื่องขัด ) | 30.000 | ตร.ม. | 60.00 | 1,800.00 | 70.00 | 2,100.00 | 3,900.00 | |
| | - งานติดตั้งสายชำระ | 1.000 | ชุด | 500.00 | 500.00 | 70.00 | 70.00 | 570.00 | |
| | - งานติดตั้งโคมไฟขนาด 2x 36 วัตต์ พร้อมตะแกรงชนิดลอยติดฝ้า | 9.000 | ชุด | 540.00 | 4,860.00 | 150.00 | 1,350.00 | 6,210.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้า | 9.000 | ชุด | 53.00 | 477.00 | 90.00 | 810.00 | 1,287.00 | |
| | - งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า | 16.000 | ชุด | 53.00 | 848.00 | 90.00 | 1,440.00 | 2,288.00 | |
| | - งานเดินสายไฟฟ้า VAF 2x2.5 มม | 80.000 | เมตร | 26.72 | 2,137.60 | 18.00 | 1,440.00 | 3,577.60 | |
| | **รวมค่างานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3** | - | - | 2,516.97 | 86,130.35 | 919.00 | 38,141.00 | 124,271.35 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | **292,678.82** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานรื้อถอน** | | **รวม** | | | | | **9,945.00** | |
| 2 | **งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11** | | **รวม** | | | | | **227,809.37** | |
| 3 | **งานซ่อมแซมโรงจอดรถ** | | **รวม** | | | | | **79,258.61** | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ** | | | | | | | **317,012.98** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 317,012.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:33

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานรื้อถอน** | | | | | | | | |
| | - งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ | 110.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | |
| | - งานรื้อถอนเชิงชายไม้สังเคราะห์ | 30.000 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 750.00 | 750.00 | |
| | - งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด | 114.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | |
| | - งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | 15.000 | ชุด | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 525.00 | 525.00 | |
| | - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ | 2.000 | ชุด | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | |
| | - งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น | 60.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | **รวมค่างานรื้อถอน** | - | - | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | |
| 2 | **งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11** | | | | | | | | |
| | - งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม พร้อมฉนวนกันความร้อน | 92.000 | ตร.ม. | 300.00 | 27,600.00 | 70.00 | 6,440.00 | 34,040.00 | |
| | - งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม | 15.000 | ตร.ม. | 250.00 | 3,750.00 | 70.00 | 1,050.00 | 4,800.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8 นิ้ว | 30.000 | เมตร | 80.00 | 2,400.00 | 73.00 | 2,190.00 | 4,590.00 | |
| | - งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 86.000 | ตร.ม. | 250.00 | 21,500.00 | 75.00 | 6,450.00 | 27,950.00 | |
| | - งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดกันชื้นพร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 6.000 | ตร.ม. | 270.00 | 1,620.00 | 75.00 | 450.00 | 2,070.00 | |
| | - งานติดต้งฝ้าเพดานชนิดระบายอากาศโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีพร้อมติดตาข่ายกันแมลง | 22.000 | ตร.ม. | 250.00 | 5,500.00 | 75.00 | 1,650.00 | 7,150.00 | |
| | - งานติดมุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 0.60x1.00 เมตร | 18.000 | บาน | 350.00 | 6,300.00 | 60.00 | 1,080.00 | 7,380.00 | |
| | - งานติดตั้งประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.00x2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | บาน | 4,500.00 | 4,500.00 | 450.00 | 450.00 | 4,950.00 | |
| | - งานติดตั้งประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ | 4.000 | บาน | 4,000.00 | 16,000.00 | 450.00 | 1,800.00 | 17,800.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานติดตั้งประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x1.90 เมตร พร้อมอุปกรณ์ | 2.000 | บาน | 3,500.00 | 7,000.00 | 450.00 | 900.00 | 7,900.00 | |
| | - งานติดตั้งประตู PVC ขนาด 0.70x2.00 พร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | บาน | 2,200.00 | 2,200.00 | 350.00 | 350.00 | 2,550.00 | |
| | - งานติดตั้งหน้าต่างไม้พร้อมลวดตาข่ายกันแมลง ขนาด 0.60x1.00 เมตร | 20.000 | บาน | 1,250.00 | 25,000.00 | 250.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | |
| | - งานขัดพื้นไม้พร้อมลงน้ำยาเคลือบเงา ( เครื่องขัด ) | 52.000 | ตร.ม. | 60.00 | 3,120.00 | 70.00 | 3,640.00 | 6,760.00 | |
| | - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ชักโครก | 1.000 | ชุด | 3,800.00 | 3,800.00 | 450.00 | 450.00 | 4,250.00 | |
| | - งานติดตั้งสายชำระ | 2.000 | ชุด | 500.00 | 1,000.00 | 70.00 | 140.00 | 1,140.00 | |
| | - งานติดตั้งสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า | 2.000 | ชุด | 1,800.00 | 3,600.00 | 450.00 | 900.00 | 4,500.00 | |
| | - งานติดตั้งโคมไฟขนาด 2x 36 วัตต์ พร้อมตะแกรงชนิดลอยติดฝ้า | 12.000 | ชุด | 540.00 | 6,480.00 | 150.00 | 1,800.00 | 8,280.00 | |
| | - งานติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้า | 12.000 | ชุด | 53.00 | 636.00 | 90.00 | 1,080.00 | 1,716.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า | 18.000 | ชุด | 53.00 | 954.00 | 90.00 | 1,620.00 | 2,574.00 | |
| | - งานเดินสายไฟฟ้า VAF 2x2.5 มม | 95.000 | เมตร | 26.72 | 2,538.40 | 18.00 | 1,710.00 | 4,248.40 | |
| | - งานทาสีน้ำพลาสติก ภายใน-ภายนอก | 498.000 | ตร.ม. | 49.66 | 24,730.68 | 30.00 | 14,940.00 | 39,670.68 | |
| | - งานทาสีน้ำมันทาไม้ | 31.000 | ตร.ม. | 74.59 | 2,312.29 | 38.00 | 1,178.00 | 3,490.29 | |
| | **รวมค่างานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11** | - | - | 24,156.97 | 172,541.37 | 3,904.00 | 55,268.00 | 227,809.37 | |
| **3** | **งานซ่อมแซมโรงจอดรถ** | | | | | | | | |
| | - งานดินขุด | 4.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 568.00 | 568.00 | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้น | 3.000 | ลบ.ม. | 368.07 | 1,104.21 | 112.00 | 336.00 | 1,440.21 | |
| | - งานคอนกรีตหยาบ | .100 | ลบ.ม. | 1,738.32 | 173.83 | 426.00 | 42.60 | 216.43 | |
| | - งานคอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 ksc ( Cube ) | 4.000 | ลบ.ม. | 1,813.08 | 7,252.32 | 419.00 | 1,676.00 | 8,928.32 | |
| | - งานไม้แบบ | 10.000 | ตร.ม. | 150.00 | 1,500.00 | 139.00 | 1,390.00 | 2,890.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ตะปู | .300 | กก. | 32.71 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | |
| | - งานเหล็กเส้นกรมข้ออ้อย 12 มม | .180 | ตัน | 23,130.84 | 4,163.55 | 3,600.00 | 648.00 | 4,811.55 | |
| | - งานเหล็กเส้นกลมเรียบ 9 มม | .140 | ตัน | 27,855.14 | 3,899.71 | 4,400.00 | 616.00 | 4,515.72 | |
| | - งานเหล็กเส้นกลมเรียบ 6 มม | .031 | ตัน | 29,021.03 | 899.65 | 4,400.00 | 136.40 | 1,036.05 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 8.000 | กก. | 40.66 | 325.28 | 0.00 | 0.00 | 325.28 | |
| | - งานแผ่นเพลท ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 12 มม | 3.000 | แผ่น | 150.00 | 450.00 | 40.00 | 120.00 | 570.00 | |
| | - งานสลักเกลียว ขนาด 1/2 นิ้ว | 12.000 | ตัว | 20.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
| | - งานเสาเหล็กกล่อง 4" x 4" หนา 2.3 มม | 55.000 | กก. | 33.00 | 1,815.00 | 10.00 | 550.00 | 2,365.00 | |
| | - งานเหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.3 มม (ยึดผนังรองรับจันทัน) | 32.000 | กก. | 31.00 | 992.00 | 10.00 | 320.00 | 1,312.00 | |
| | - งานจันทันเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม | 97.000 | กก. | 30.42 | 2,950.74 | 10.00 | 970.00 | 3,920.74 | |
| | - งานแปเหล็กกล่อง 2"x 2"หนา 2.0 มม | 104.000 | กก. | 33.00 | 3,432.00 | 10.00 | 1,040.00 | 4,472.00 | |
| | - งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม | 28.000 | ตร.ม. | 200.00 | 5,600.00 | 70.00 | 1,960.00 | 7,560.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานทาสีกันสนิม | 14.000 | ตร.ม. | 45.00 | 630.00 | 35.00 | 490.00 | 1,120.00 | |
| | - งานทาสีน้ำมันเหล็ก | 14.000 | ตร.ม. | 53.25 | 745.50 | 38.00 | 532.00 | 1,277.50 | |
| | - งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิกขนาด 12" x 12" | 60.000 | ตร.ม. | 370.00 | 22,200.00 | 158.00 | 9,480.00 | 31,680.00 | |
| | **รวมค่างานซ่อมแซมโรงจอดรถ** | - | - | 85,115.52 | 58,383.60 | 14,019.00 | 20,875.00 | 79,258.61 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | **317,012.98** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ** | | | | | | | | |
| 1 | **ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด 80 วัตต์** | | **รวม** | | | | | **13,740.00** | |
| 2 | **ถังเก็บน้ำชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร** | | **รวม** | | | | | **15,600.00** | |
| | **รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ** | | | | | | | **29,340.00** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 29,340.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด 80 วัตต์** | | | | | | | | |
| | 1.1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด80วัตต์ | 3.000 | 3 | 4,580.00 | | 0.00 | 0.00 | 13,740.00 | |
| | **รวมค่าปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด 80 วัตต์** | - | - | 4,580.00 | 13,740.00 | 0.00 | 0.00 | 13,740.00 | |
| 2 | **ถังเก็บน้ำชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร** | | | | | | | | |
| | 2.1 ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด1000ลิตร | 3.000 | ถัง | 5,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | |
| | **รวมค่าถังเก็บน้ำชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร** | - | - | 5,200.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร บ้านเลขที่ 160/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร บ้านเลขที่ 160/1** | **212,626.26** | **1.3058** | **277,647.37** | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **277,647.37** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 95.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,922.60 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 277,647.37 บาท ต่อ 1 หน่วย**

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:35

กลุ่มงาน/งาน ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร บ้านเลขที่ 160/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F**<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **277,647.37** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 95.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,922.60 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 277,647.37 บาท ต่อ 1 หน่วย**

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:35

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3** | **292,678.82** | **1.3058** | **382,180.00** | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **382,180.00** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 110.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,474.36 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 382,180.00 บาท ต่อ 1 หน่วย**

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:36

กลุ่มงาน/งาน ซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F**<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **382,180.00** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 110.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,474.36 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 382,180.00 บาท ต่อ 1 หน่วย**

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:36

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11** | **317,012.98** | **1.3058** | **413,955.54** | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **413,955.54** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 110.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,763.23 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 413,955.54 บาท ต่อ 1 หน่วย**

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:36

กลุ่มงาน/งาน งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F**<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **413,955.54** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 110.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,763.23 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 413,955.54 บาท ต่อ 1 หน่วย**

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:36

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

**จิรายุ เสนาวิน**
**( จิรายุ เสนาวิน )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ภิญญา ประชุมเทศ**
**( ภิญญา ประชุมเทศ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา**
**( เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

จิรายุ เสนาวิน
14 สิงหาคม 2566 09:46:36

# แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด 80 วัตต์ | 13,740.00 | 0.00 | 13,740.00 | |
| 2 | ถังเก็บน้ำชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | 29,340.00 | |

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32

# แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

**จิรายุ เสนาวิน**

**( จิรายุ เสนาวิน )**

**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ภิญญา ประชุมเทศ**

**( ภิญญา ประชุมเทศ )**

**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา**

**( เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา )**

**กรรมการกำหนดราคากลาง**

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:36

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรคออก อำเภอ เมืองนครสวรรค จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | **ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร บ้านเลขที่ 160/1 จำนวน 1.000 หลังละ 277,647.37 บาท** | **277,647.37** | |
| 2 | **ซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3 จำนวน 1.000 หลังละ 382,180.00 บาท** | **382,180.00** | |
| 3 | **งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11 จำนวน 1.000 หลังละ 413,955.54 บาท** | **413,955.54** | |
| 4 | **งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ** | **29,340.00** | |

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:40

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรคออก อำเภอ เมืองนครสวรรค จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

| | | | |
|---|---|---|---|
| **สรุป** | **ราคากลาง** | **1,103,122.91** | |
| | **ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ .....)** | | |

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:40

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ 087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

**จิรายุ เสนาวิน**
**( จิรายุ เสนาวิน )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ภิญญา ประชุมเทศ**
**( ภิญญา ประชุมเทศ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา**
**( เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**