

รูปแบบรายการงานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๕๗-๐๑๙ ถนนสายแขวงใหญ่

บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

๑. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๕๗-๐๑๙ ถนนสายแขวงใหญ่ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ

งบประมาณ ...๙,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ตัวอักษร) ...เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน

๒. แบบที่ใช้

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑

๓. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน

๔. สูตรปรับราคา (ค่า K)

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก $K = 0.30 + 0.20lt/l0 + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน๑๒๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมารวมเป็นระยะเวลา ๒ ปี

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ.....๙,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ตัวอักษร) ...เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ราคากลางงานก่อสร้าง.....บาท (ตัวอักษร)

๘. การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

จำนวน ๔ งวดงาน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

คิดเป็นอัตรา ๑๐๐% ของวงเงินทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๙,๘๘๘,๐๐๐ บาท

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม, งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง), งานรื้อผิวลาดยางเดิม, งานตัดขึ้นรูปคันทาง, งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ, งานรองพื้นทาง(ลูกรัง), งานพื้นทาง(หินคลุก), งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต, งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร, งานExpansion Joint, งานContraction Joint, งานไหล่ทาง, งานไฟส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์(งานโคมไฟโซล่าเซลล์, งานเสาเหล็กกริดลอน ๙ ลอน สูง ๖ เมตร+น๊อตฐานราก, งานตอม่อสำหรับเสาไฟสูง ขนาดไม่น้อยกว่าฐานล่าง ๗๐*๗๐ ซม. ความสูงตอม่อ ๘๐ ซม., งานประกอบยึดฐานราก, งานดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขนส่ง) งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓, งานป้ายโครงการ และรวมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. การควบคุมงาน

ผู้มีวุฒิปัตระดับ ปวช. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

หมายเหตุ แบ่งงวดงานเป็น ๔ งวด รวมระยะเวลาการก่อสร้างจนแล้วเสร็จทั้งหมด ๑๒๐ วัน

(ลงชื่อ).....

(นายสนั่น ศรีกงพาน)

ประธานคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร มนต์รี)

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จรัส ภูจอมดาว)

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง