

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

(๑) โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา เขต ๓ หมู่ที่ ๒๒ บ้านหนองหิน ซอยดวงมีวัน (ซอย ๑)

(๒) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองศิลา

(๓) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(๔) ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้

โดยการวางท่อประปา เขต ๓ หมู่ที่ ๒๒ บ้านหนองหิน ซอยดวงมีวัน (ซอย๑)รายละเอียดตาม  
แบบเทศบาลกำหนด

(๕) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๕๒,๐๐๐ บาท

(๖) บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

๖.๒ รายละเอียดประมาณการ

(๗) รายชื่อคณะกรรมการจัดทำ กำหนดราคากลาง

๑	นายวิวัฒน์ เบญจประยูรศักดิ์	ประธานกรรมการ
๒	นายธนัญชัย เสาร์ห้า	กรรมการ
๓	นายภคพล ส่งเสริม	กรรมการ
๔	นายวัชร มาประจักษ์	กรรมการ
๕	นายพุดพิงษ์ วงษ์ศิลป์	กรรมการ

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองศีลา  
 ประเภทโครงการ โครงการ ขยายเขตท่อประปา เขต 3 หมู่ที่ 22 บ้านหนองหิน ซอยดวงมีวัน (ซอย 1)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหิน ตำบลศีลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 หน่วยงานประมาณการ เทศบาลเมืองศีลา  
 แบบเลขที่ กปภ.ข.6/113/66

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	วัสดุ + ค่าแรง	409,126.92	
2	FACTOR F งานอาคาร = 1.3624	148,267.60	
	รวมเป็นเงิน	557,394.52	
	คิดเพียง	552,000.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	552,000.00	
	( ตัวอักษร )	( ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน )	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายวิวัฒน์ เบญจประยูรศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนัญชัย เสาร์ห้า)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภคพล ส่งเสริม)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชร มาประจักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพุดผิงษ์ วงษ์ศิลป์)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

โครงการ ขยายเขตท่อประปา เขต 3 หมู่ที่ 22 บ้านหนองหิน ซอยดวงมีวัน (ซอย 1)

ประมาณราคาเมื่อ 12 กรกฎาคม 2566

**\*\*หมายเหตุ\*\*ราคาวัสดุอ้างอิงตามราคากลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566**

และบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มีนาคม พ.ศ.2566