

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว/ถนนทางเข้า/รางระบายน้ำ บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท

ตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 966/2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้ว/ถนนทางเข้า/รางระบายน้ำ บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานจังหวัดชัยนาท
แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 7 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานดินทุน		
	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าโร และภาษี)		
	1.1 งานก่อสร้างรั้วและประตูรั้ว	183,344.60	
	1.2 งานฝังบริเวณ	616,242.55	
	1.3 งานอื่นๆ	13,674.00	
	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าโร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ	-	
	กลุ่มงานที่ 3		
	3.1 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบ	-	
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าโร และภาษี)		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	813,261.15	
2	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมภาษี)		
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้ค่าพิเศษตามข้อกำหนดฯ(ถ้ามี)		
	1. ค่าใช้ค่าพิเศษตามข้อกำหนดฯ(ถ้ามี)	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นางสาวฤทัยรัตน์ คงทน)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายอดิศักดิ์ ชำหลง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายบุญยวีร์ มีนากา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน